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DATUM I MJESTO: SIJEČANJ, 2023., DUBROVNIK 

BR. IZJAVE:  138/2023/GP01-ZGB 

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

I Z J AV A   

P R OJ E K TAN TA  O  U S K L AĐ ENOS T I  GL A V NO G P R OJ E K TA  S  
V AŽ E Ć I M Z A KON I MA  I  P R OP I S I MA  

 

Investitor:  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET 
Horvatovac 102a, Zagreb 

 

Naziv projekta:  GLAVNI PROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE 2 – ZAVODA, U SKLOPU 

BOTANIČKOG VRTA U ZAGREBU 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT 

Zajednička oznaka 

projekta: 

 138/2023 

Mapa:  MAPA 3, STROJARSKI PROJEKT -  PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I 

VENTILACIJE  

 

Tehnički dnevnik 

broj: 

 217/2022 

Lokacija dijela 

projekta: 

 k.č. 2935, k.o. Centar 

Tvrtka projektanta:  TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

OIB_80480322314 

 

Projektant:  Petrica Balija dipl.ing.arh. 

 

Datum izrade:  SIJEČANJ, 2023. 

 

Izjavljujem da je Mapa 03 – Strojarski projekt - projekt grijanja, hlađenja i ventilacije usklađena sa 

sljedećim zakonima, pravilnicima i ostalim propisima: 

Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika 

1. Zakon o gradnji (N.N. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. br. 020/2017, 039/2019, 

 125/2019) 
3. Zakon o prostornom uređenju (N.N. br. 153/2013)  
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4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 065/2017, 
 114/2018, 039/2019, 098/2019) 

5. Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 071/2014, 118/2014, 094/2018, 096/2018) 
6. Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 092/2010, 114/2022) 
7. Zakon o normizaciji (N.N. br. 080/2013) 
8. Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (N.N. br. 053/1991) 
9. Zakon o zaštiti od buke (N.N. br. 030/2009, 055/2013, 153/2013, 041/2016, 

 114/2018, 014/2021)) 
10.  Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/1995, 056/2010) 
11. Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 068/2018, 032/2020) 
12. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. br. 080/2013, 078/2015, 012/2018, 118/2018) 
13. Zakon o zaštiti zraka (N.N. br. 127/2019) 
14. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (N.N. br. 045/2017, 

114/2018) 
15. Zakon o energetskoj učinkovitosti (N.N. br. 127/2014, 116/2018, 025/2020, 032/2021, 

 041/2021) 
16. Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br. 094/2013, 073/2017, 014/2019, 

 098/2019, 084/2021) 
17. Zakon o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 079/2007) 
18. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. br. 078/2015, 

 118/2018, 110/2019) 
19. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. br. 112/2017, 

 034/2018, 036/2019, 098/2019, 031/2020) 
20. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 

 uređenju (N.N. br. 078/2015, 114/2018, 110/2019) 
21. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. br. 105/2020) 
22. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (N.N. br. 046/2008) 
23. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od 

 buke (N.N. br. 091/2007) 
24. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

 zadovoljiti u slučaju požara (N.N. br. 029/2013, 087/2015) 
25. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 054/1999)  
26. Pravilnik o općim i tehničkim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za 

 rad i uređajima (Sl.l. 30/1969 - N.N. br. 053/1991) 
27. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije  

(Sl. List 032/1970) 
28. Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N. br. 079/2016) 
29. Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (N.N. br. 027/2016) 
30. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti  (N.N. 

 br. 075/2020) 
31. Pravilnik o vrstama opasnog otpada (N.N. br. 027/1996) 
32. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (N.N. br. 123/1997, 112/2001)  
33. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N. br. 069/2016) 
34. Tehnički propisi o kvaliteti zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije 
35. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

 (N.N. br. 003/2007) 
36. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (N.N. br. 110/2008) 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+otpadu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=RudI1g2mp%2b9IF%2fBlFncXbw%3d%3d
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37. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
 (N.N.br.128/2015, 070/2018, 073/2018, 086/2018, 102/2020) 

38. Tehnički propis za dimnjake u građevinama  (N.N. br. 003/2007) 
39. Norme za bakrene cijevi HRN.C.D5.500, HRN EN 1057, bakreni fitinzi HRN EN 

 1254/1-5 
40. Norme za čelične cijevi - oblik i dimenzije prema HRN C.B5.221 i HRN C.B5.240,  te 

kvaliteta prema HRN C.B5.021 i HRN C.B5.026 
41. Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom HRN.M.E6.201., 

 M.E6.202., M.E6.203., DIN 1988 
42. Proračun toplinskih gubitaka HRN EN 12831  
43. Proračun toplinskih dobitaka VDI 2078 
44. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima  

 (N.N. br. 090/2014) 
45. HRN EN 1505:2003 – Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali i spojni dijelovi 

 pravokutnog presjeka za razdiobu zraka -- Dimenzije (EN 1505:1997) 
46. HRN EN 1506:2003 – Ventilacija u zgradama -- Metalni kanali i spojni dijelovi 

 okruglog presjeka za razdiobu zraka -- Dimenzije (EN 1506:1997) 
47. HRN CR 1752:2004 – Ventilacija u zgradama – Projektni kriteriji za unutrašnjost 

 (CR1752:1998) 
48. HRN EN 12792:2006 – Ventilacija u zgradama -- Simboli, nazivlje i grafički simboli 

 (EN12792:2003) 
49. HRN EN 14511-1:2006 – Klimatizacijski uređaji, uređaji za hlađenje kapljevina i  dizalice 

topline s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora --  1. dio: 
Nazivlje i definicije (EN 14511-1:2004) 

50. HRN EN 13180:2004 – Ventilacija u zgradama -- Kanali -- Dimenzije i mehanički 
 zahtjevi za gibljive kanale (EN 13180:2001) 

51. HRN EN 13779:2004 – Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave 
 ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2004) 

52. Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomoću ventilatora HRN U.C2.202: 
 1971 

53. HRN ENV 12097:2003 – Ventilacija u zgradama -- Zračni kanali -Zahtjevi za zračne 
 kanale i njihove sastavne dijelove u cilju osiguravanja njihovog održavanja 
 (ENV12097:1997) 

54. HRN EN 12237:2004 – Ventilacija u zgradama -- Kanali -- Čvrstoća i propuštanje 
 okruglih limenih kanala (EN 12237:2003) 

55. HRN EN 12599:2004 – Ventilacija u zgradama -- Ispitni postupci i mjerne metode za 
 primopredaju izvedenih sustava ventilacije i klimatizacije (EN 
 12599:2000+AC:2002) 

 

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnička pravila, 
a koja nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće 
norme. 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 
 
 
Projektant: 
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Cvijeto Ruso dipl. ing. stroj. 

 

U Dubrovniku , siječanj 2023. 
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1.3. Posebni uvjeti građenja 
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1.4. Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 
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Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa u cilju obavljanja 
poslova zaštite na radu i provedbe propisanih i priznatih pravila zaštite na radu. Provodi se s 
ciljem da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

Temeljem članka 73. Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 071/2014, 118/2014, 094/2018, 
096/2018) u ovom poglavlju dan je prikaz tehničkih rješenja Projekta instalacije grijanja, hlađenja 
i ventilacije za primjenu mjera zaštite na radu korištenjem odgovarajućih propisa zaštite na radu. 

Osnovna pravila 

Za potrebe građevine, projektirano je postrojenje grijanja, hlađenja i ventilacije sukladno 
arhitektonskom rješenju građevine. Temperature i broj izmjena zraka u prostorijama izabrane su 
u skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka i važećim normama. 

U projektnoj dokumentaciji su predviđena rješenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi 
mogle nastupiti kada kompletna instalacija bude u funkciji. 

Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom 
izrađuje Izvoditelj radova i predaje Investitoru prilikom primopredaje građevine. 

Ova rješenja i mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu moraju 
provesti za ovu vrstu radova. Oprema na gradilištu, osiguranje pojedinih uređaja tijekom 
izvođenja radova, zaštita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim važećim hrvatskim 
zakonima i propisima. 

Opći uvjeti zaštite na radu za instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

Obzirom da postoji potreba da se elementi zaštite na radu ugrade u konačno izgrađenu 
građevinu, daje se prikaz općih uvjeta zaštite na radu. Moguće opasnosti za korisnike građevine 
su slijedeće: 

Opasnost po zdravlje i zaštita 

Posebnih opasnosti pri ispravnoj uporabi i održavanju sustava grijanja, hlađenja i ventilacije 
nema. Maksimalna količina radne tvari (freona) u sustavima ne prelazi dopuštene vrijednosti s 
obzirom na veličinu prostora. 

Brzine zraka u boravišnim prostorima su u skladu s pravilima struke i kao takve zadovoljavaju 
propisom predviđene uvjete (na stalnom mjestu boravka max. 0,2 m/s). 

Opasnosti od opeklina 

Kao izvor topline služi dizalica topline zrak-voda u izvedbi dizalice topline. Oprema i cjevovodi su 
toplinski izolirani. Cijevni razvodi predviđeni su od bakrenih cijevi i vođeni su u zidovima i 
podovima prostorija tako da nisu dostupni korisnicima. Svi cjevovodi se toplinski izoliraju, te ne 
postoji opasnost od opekotina. Površinska temperatura izolacije ne prelazi 50 °C. 

Kao izvor rashlade za hlađenje zraka služi isti sustav kao za grijanje. Cjevovodi su toplinski 
izolirani. Radna temperatura zimi ne prelazi 50°C, a ljeti nije manja od 7°C i ne predstavlja 
opasnost za korisnike. 

Sigurnost protiv pucanja cjevovoda i armature osigurana je projektiranjem i ugradnjom 
atestirane opreme i materijala koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima. 

Sve cjevovode izvesti s potrebnim nagibom. Kompenzacija toplinskih dilatacija riješena je 
vođenjem cijevi na odgovarajući način te je izbjegnuta opasnost od pucanja. Pomicanje 
cjevovoda uslijed toplinskih dilatacija omogućeno je ugradnjom odgovarajućih kliznih i čvrstih 
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točaka. Razmak između pojedinih oslonaca usvojen je prema važećim preporukama proizvođača 
cijevi i oslonaca. 

Prilikom zagrijavanja i korištenja instalacije ne smiju se oslobađati nikakvi štetni i nelagodni mirisi 
u prostoru. 

Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacijskom i 
sigurnosnom armaturom prema važećim propisima. 

Ugradnja vanjske jedinice dizalice topline predviđena je na uz građevinu. Ugradnja unutarnjih 
jedinica je predviđena je na podove. 
 
Opasnosti od eksplozije 

Pri pravilnoj uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije. 

Opasnosti od mehaničkih povreda 

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehaničkih povreda. Svi pokretni 
dijelovi sustava su smješteni u kućišta, nedostupni za dohvat ruke i zaštićeni od slučajnog dodira. 

Sva oprema je razmještena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno 
kretanje. Rukovanje opremom se obavlja s lako pristupačnih mjesta. Svi radovi na opremi s 
rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi mirovanja opreme, od strane 
ovlaštenog i stručnog servisera. Na mjestima gdje je predviđen rad na rukovanju i održavanju, a 
koja se nalaze više od 1 metar iznad poda, predvidjeti pomične platforme i penjalice s 
odgovarajućim sigurnosnim ogradama. Sva predviđena oprema i armatura mora biti na dohvat 
ruke i ne smije zahtijevati neudoban položaj tijela pri posluživanju. 

Sva ventilacijska oprema predviđena je sa servisnim sklopkama s blokadom protiv neovlaštenog 
uključivanja, preko koje se ventilatori isključuju iz pogona za vrijeme redovitog servisa.  

Potrebno je zabraniti i spriječiti pristup nestručnih osoba ogrjevnoj, rashladnoj i ventilacijskoj 
opremi, te odsisnim ventilatorima.  

Poduzeće koje isporučuje ili montira rashladnu, ogrjevnu ili ventilacijsku opremu s povećanim 
opasnostima nastanka mehaničkih ozljeda dužno je izdati upute na hrvatskom jeziku za 
kvalitetno rukovanje, montažu i demontažu, pregled i održavanje, te upute o sigurnom načinu 
rukovanja. Poduzeće koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s povećanim opasnostima 
dužne su pribaviti ispravu (atest) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim normama i 
propisima o zaštiti na radu. 

Proizvođač je dužan od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva pribaviti ispravu kojom se 
potvrđuje da je stroj ili uređaj proizveden u skladu s propisima zaštite na radu. Ova obveza 
definirana je Zakonom o zaštiti na radu (N.N. br. 071/2014, 118/2014, 094/2018, 096/2018), a 
izvoditelji radova ne bi smjeli ugrađivati oruđa za rad (opremu) bez pribavljanja navedene 
dokumentacije. 

Prekoračenje temperature i tlaka osigurano je višestrukim termostatima i presostatima u 
automatici. 

Opasnosti od buke 

Postoje izvori buke koja se prenosi sustavima ventilacije. Osnovni izvori buke su ventilatori i 
kompresori dizalica topline. 
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Za sprječavanje prijenosa nedozvoljenog nivoa buke predviđena je zvučna izolacija, a na 
sustavima ventilacije gdje je to potrebno predviđena je ugradnja fleksibilnih crijeva sa svojstvima 
prigušivača buke. 

Opasnosti za okolinu 

Predmetni sustavi ne ugrožavaju okoliš opasnim i po zdravlje štetnim tvarima. Predviđena je 
ekološki potpuno prihvatljiva i za okolinu bezopasna radna tvar R-32. Radna tvar R-32 je termički 
i kemijski stabilna. Količina radne tvari u rashladnom uređaju je tvornički napunjena. U slučaju 
pojave istjecanja radne tvari iz uređaja potrebno je obavezno pronaći mjesto na kojem je radna 
tvar iscurila, te to mjesto stručno sanirati. Prije toga potrebno je kompletnu količinu radne tvari 
vakuumirati i pospremiti u boce od strane stručnog i ovlaštenog servisera, te nakon toga raditi 
potrebni zahvat zamjene pojedinih dijelova i slično. 

Opasnosti od električnog udara 

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog napona, izvedena 
kvalitetnim materijalom i opremom s popratnom atestnom dokumentacijom. Sva oprema i 
cijevna instalacija trebaju biti zaštitno uzemljene. Zaštitu izvesti po hrvatskim propisima 
(uzemljenjem ili nulovanjem). Instalaciju izvesti sa sigurnosnim zaštitnim vodičima. Kompletna 
instalacija i potrošači zaštićeni su od kratkog spoja odgovarajućim osiguračima. 

Prikaz mjera zaštite na radu uslijed opasnosti od električnog udara dat je detaljno u projektu 
elektroinstalacija. 

U prostoru gdje se nalaze termotehnički uređaji, treba vidljivo istaknuti uokvirene tehnološke 
sheme s oznakama elemenata postrojenja i uokvireni naputak za rukovanje postrojenjem. 
Oprema koja to zahtijeva mora biti vidljivo označena tablicama i znakovima upozorenja. 

Posebna pravila zaštite na radu 

Rukovatelj pod čijom je nadležnošću predmetna instalacija mora sukladno važećem Zakonu i 
važećim propisima imati traženu kvalifikaciju. Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i 
radne operacije tijekom rukovanja instalacijama, definira se Uputama za rukovanje. Izvoditelj je 
dužan korisniku prilikom primopredaje instalacije i uređaja predati kompletne Upute za 
rukovanje i izvršiti obuku rukovatelja. 

Rukovatelji koje će upravljati termotehničkim postrojenjem trebaju se pri puštanju u rad opreme 
detaljno upoznati s funkcioniranjem sve opreme, kao i s načinom reguliranja i podešavanja 
regulacionih i sigurnosnih uređaja u radu. 

         

U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant:  

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str.  
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1.5. Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 



NAZIV: GLAVNI PROJEKT CJELOVITE  OBNOVE ZGRADE 2 – ZAVODA,  
         U SKLOPU BOTANIČKOG VRTA U ZAGREBU 
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, siječanj 2023. 

TRAMES d.o.o. za građenje, savjetovanje i usluge | Sjedište: Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

U svrhu zaštite života radnika i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje 
uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za gašenje požara, te utvrđivanja 
uzroka požara, kao i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. Zaštita 
od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normative, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne 
i promotivne naravi. Zaštita od požara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorijama 
gdje postoji mogućnost nastajanja požara. Temeljem gore navedenih općih odredbi dan je prikaz 
primijenjenih mjera zaštite od požara. 

Građevinu se štiti postojećom vanjskom hidrantskom mrežom, unutarnjom hidrantskom mrežom 
te ručnim vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. 

Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

Temperatura ogrjevnog medija iznosi maksimalno 50 °C i ne predstavlja požarnu opasnost. Radni 
medij R-32 kao i komponente koje bi se eventualno javile na mjestu propuštanja nisu zapaljive.  

Primijenjene mjere zaštite od požara: 

- opremu, kanale i cjevovod izvesti od nezapaljivog i teško gorivog materijala. 

- izolaciju izvesti od teško gorivog materijala i priložiti atest 

Obloge ventilacijskih kanala i cjevovoda koji prolaze izlaznim putovima izvest će se materijalima 
razreda reakcije na požar „A2-s1, d0“ prema HRN EN 13501-1. Obloge cjevovoda i kanala koji 
prolaze ostalim prostorima izvest će se materijalima najmanjeg razreda reakcije na požar „B-s1, 
d0“ prema HRN EN 13501-1. 

Kanali od pocinčanog lima za ventilaciju sukladno tablici 8. Pravilnika trebaju biti klase C, izolacija 
C, D i obloge D ili B. Kanali koji prolaze kroz druge protupožarne sektore izoliraju se negorivom 
izolacijom otpornom na požar 90 min. 

Na prolazu cjevovoda kroz vertikalne i horizontalne pregrade požarnih sektora ugrađuju se 
proturne cijevi ili ostavljaju prodori dovoljnih dimenzija. Međuprostor oko cijevi ispunjava se 
odgovarajućom protupožarnim mortom ili protupožarnim kitom. To je materijal, koji kod gorenja 
ekspandira i zatvara prodor u protupožarnom zidu. Materijal je izrađen prema HRN EN 13501-1 i 
treba imati hrvatski atest. Cjevovod premazati protupožarnom masom - bojom u dužini od 0,5 
metara sa svake strane protupožarnog zida. Time se između protupožarnih zona dobiva 
potrebna vatro-otpornost, a omogućene su slobodne toplinske dilatacije. 

Eventualni prolazi plastičnih cijevi kroz protupožarni zid, brtve se protupožarnim manžetama 
prema HRN EN 13501-1 (s hrvatskim atestom), koje su ispunjene protupožarnom 
ekspandirajućom masom, koja ekspandira kod povišene temperature (topljenje plastične cijevi) i 
zatvara otvor u protupožarnom zidu. 

Cjelokupno postrojenje i instalacije zaštićeni su gromobranskom instalacijom. Površina ispod 
elektro-komandnih ormara je prevučena specijalnim gumenim tepihom (širine 110 cm) što je 
zaštita od strujnog udara prilikom eventualnih intervencija u pločama. Zaštita od udara električne 
energije, te požara na elektro-instalacijama riješeni su projektom elektroinstalacija. 

Položaj opreme, uređaja i cjevovoda određen je tako da nisu zaprijećeni nužni izlazi iz građevine. 
Svi elementi za upravljanje moraju biti zaštićeni od upravljanja neovlaštenih lica. Sva predviđena 
oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim protupožarnim standardima. 
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Posebna pravila zaštite od požara 

Svi elementi za upravljanje moraju biti zaštićeni od upravljanja neovlaštenih lica. Sva predviđena 
oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim protupožarnim standardima. 

Po završetku izgradnje građevine Izvođač je dužan dokazati kvalitetu i funkcionalnost ugrađenih 
materijala i uređaja odgovarajućom dokumentacijom, tj. atestima kojima se jamči da ugrađeni 
materijali i oprema zadovoljavaju uvjete propisane zakonom i utvrđene u projektnoj 
dokumentaciji. 

Osobe koje će rukovati postrojenjem trebaju se pri puštanju u rad opreme detaljno upoznati s 
funkcioniranjem sve opreme, kao i s načinom reguliranja i podešavanja regulacionih i sigurnosnih 
uređaja u radu. 

         

U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant: 

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str. 
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1.6. Prikaz rješenja za zaštitu okoliša 
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Uklapanje u okoliš 

Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije biti će smještene unutar i van građevine. Dijelovi 
instalacije koji se nalaze na fasadi estetski će se uklopiti u vanjski izgled građevine. 

Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije usklađen je s ostalim projektima Glavnog projekta 
građevine. 

Zaštita voda 

Kako se za pogon koristi električna energija nema opasnosti za vode. 

Zaštita zraka 

Dizalice topline i ventilator će se pogoniti električnom energijom. Pri radu uređaja za grijanje, 
hlađenje i ventilaciju nema utjecaja na sastav okolnog zraka. Postava rešetki otpadnog zraka nije 
okrenuta prema drugim građevinama, a na mjestu izlaza ventilacije nisu prisutne grupacije 
kvalitetnog zelenila. Može se zaključiti da predviđeni uređaji ne vrše nikakav štetan utjecaj po 
okoliš. 

Razine buke i vibracija 

Glavni izvori buke i vibracija su kompresori dizalica topline i ventilatori. Projektnim i 
konstrukcijskim rješenjima sklopova postrojenja razina buke je svedena na najnižu moguću 
mjeru. 

Svi uređaji su tvornički smješteni u zasebna kućišta. Širenje buke i vibracija na građevinu, te kroz 
instalaciju spriječeno je ugradnjom na odgovarajuće ovjese, izolacijom kanala, fleksibilnim 
spojevima, te gumenim antivibratorima. 

Sanacija okoliša gradilišta 

Gradilište predmetne građevine predviđeno je na postojećoj lokaciji. Višak materijala odvesti će 
se na deponiju građevinskog materijala. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. 
Deponija će se nakon dovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, a površina deponije 
dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

Nakon dovršene ugradnje instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije Izvoditelj radova mora: 

- ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže 

- ambalažu i otpad pogodan za reciklažu odložiti na za to određena mjesta 

- ukloniti opremu i alat s gradilišta 

- okoliš dovesti u uredno stanje 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz 
tog područja su: 

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 094/2013, 073/2017, 014/2019, 098/2019, 
084/2021) 

-Pravilnik o vrstama otpada (N.N. br. 027/1996) 

-Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (N.N. br. 123/1997, 112/2001) 

-Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N. br. 069/2016) 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+otpadu+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=RudI1g2mp%2b9IF%2fBlFncXbw%3d%3d
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Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone potrebno je sav okoliš na potezu gdje su 
završeni radovi očistiti odnosno dovesti u stanje urednosti. 

Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio – izgradio u cilju 
izgradnje predmetne građevine dužan je ukloniti. 

Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim 
materijalom kao posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje 
urednosti. 

Sve uništeno zelenilo – travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno 
stanje, odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša. 

 

 

Dubrovnik, siječanj 2023.     

 

 

Projektant: 

 

 

Cvijeto Ruso dipl. ing. str. 

 

 

 

 

 

 



NAZIV: GLAVNI PROJEKT CJELOVITE  OBNOVE ZGRADE 2 – ZAVODA,  
         U SKLOPU BOTANIČKOG VRTA U ZAGREBU 
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, siječanj 2023. 

TRAMES d.o.o. za građenje, savjetovanje i usluge | Sjedište: Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

1.7. Opći uvjeti izvođenja 
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Opći uvjeti izvođenja su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija, te su sastavni dio 
ovog projekta i njihova primjena je obavezna prilikom ugovaranja, izvođenja i primopredaje ovog 
postrojenja. 

Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti, sheme), troškovniku, tehničkom opisu i 
uvjetima navedenim u ovom projektu (Opći i Tehnički uvjeti izvođenja), te važećim hrvatskim 
zakonima, tehničkim propisima i pravilima struke. Izvođač je dužan izvesti instalacije tako da 
budu trajne, kvalitetne i funkcionalne. Izvođač mora nabaviti i ugraditi materijal koji odgovara 
projektu i troškovniku. 

Ukoliko Izvođač uz suglasnost Investitora sam vrši izmjene u projektu ili mijenja specificiranu 
opremu bez pismene suglasnosti Projektanta, sam snosi i odgovornost za projekt i postrojenje u 
cijelosti. Isto se odnosi i na Investitora ukoliko izmjene ili dopune projekta povjeri drugom 
Projektantu. Projektant jamči za ispravan rad predviđene opreme i uređaja samo uz uvjet da su 
izvedeni točno prema projektu, bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri izradi 
instalacija uporabljeni samo oni proizvodi koji su navedeni u troškovniku koji je sastavni dio ovog 
projekta. Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta ili troškovnika bio zamijenjen nekim drugim 
tipom, bez prethodne pismene suglasnosti Projektanta, Projektant za čitavi sustav, kao i za 
njegov ispravan rad ne snosi više nikakvu odgovornost, već ona u cijelosti prelazi na Izvođača.  

Izvođač može vršiti izmjene ovog projekta samo u slučaju ukoliko nedvojbeno dokaže da je 
predložena izmjena kvalitetnija i financijski povoljnija za Investitora, te da osigurava bolje uvjete 
rada uređaja, ali uz punu suglasnost projektanta. Izvođač je dužan za eventualno odstupanje od 
projekta izraditi potrebnu dokumentaciju, koja će predstavljati posebnu cjelinu, na osnovu koje 
se može utvrditi u čemu se odstupilo od projekta i kako su radovi izvedeni. Pored toga izvođač 
mora sve izmjene i odstupanja od projekta upisati u građevinsku knjigu. Izvođač treba predvidjeti 
sve troškove po osnovu opreme, materijala, alata, transportnih sredstava i ugradnje, te garanciju 
do pune gotovosti i funkcionalnosti. Sve eventualne izmjene ili dopune projekta moraju biti 
izvršene u skladu s važećim zakonima i propisima. Izmjenama se ne smije otežati mogućnost 
demontaže i ponovne montaže opreme. Prije početka izvođenja radova iz ovog projekta, 
Investitor je dužan pozvati Projektanta radi detaljnog dogovora s Izvođačem.  

Izvođenje radova može se ustupiti samo poduzeću registriranom za vršenje djelatnosti u koju 
spadaju radovi iz ovog projekta. Investitor i poduzeće kojem se ustupi izvođenje radova dužni su 
zaključiti pismeni ugovor. Kao osnova za sastavljanje ugovora služi revidirana i odobrena 
projektna dokumentacija.  

Izvođač radova dužan je odmah po zaključenju ugovora o izvođenju radova i preuzimanju 
projekta izvršiti slijedeće: 

-Izvršiti pregled cjelokupne investicijsko-tehničke dokumentacije, usporediti mjere i količine sa 
stanjem na terenu i izvršiti pripreme radi nabavke opreme i materijala  

-S Investitorom izići na teren i utvrdi stanje na istom  

-Provjeriti postojeće stanje same građevine kao i međusobnu usklađenost pojedinih vrsta 
projekata, odnosno međusobnu usklađenost svih instalacija s građevinskim radovima 

-Utvrditi da li stanje na građevini dozvoljava izvođenje predviđenih instalacijskih radova. 

-S Investitorom i ostalim izvođačima dogovoriti koje radove treba prethodno izvesti da bi se 
mogli izvoditi instalacijski radovi 
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-Utvrditi zajednički da li se predviđeni instalacijski radovi mogu izvoditi prema odobrenom 
projektu 

- Utvrditi da li na mjestu izvođenja već postoje neke instalacije ili drugo koji onemogućavaju 
izvođenje instalacijskih radova prema projektu 

Ukoliko izvođač radova utvrdi da se zbog eventualnih grešaka u projektu ili pogrešnih uputa 
Investitora, odnosno njegovog Nadzornog inženjera, radovi izvode ili će se izvesti na štetu 
trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti, dužan je o tome obavijestiti Investitora, a započete radove 
prekinuti. U slučaju da to ne učini snosi odgovornost za nastale neispravnosti i prouzročenu 
štetu. Izvođač potpisivanjem Ugovora preuzima svu brigu i odgovornost koja iz gore navedenog 
proizlazi. 

Izvođač treba predvidjeti sve građevinske radove oko postave instalacijskih cijevi i kanala u 
građevini i oko građevine, te električkih razdjelnika. Također je potrebno uključiti sve 
građevinsko-zanatske radove za sve vrste instalacija, sve potrebne građevinske pripomoći, 
štemanja potrebnih otvora, prodora, zasjeka-šliceva, izrada kanala, kao i odgovarajuća krpanja, 
bojanja, te dovođenja u prvobitno stanje. Izrada potrebnih skela spada također u obvezu 
Izvođača, ako ugovorno nije drugačije određeno  

Za sve prodore veće od Ø 100 mm, Izvođač je dužan napraviti plan prodora i pravovremeno ga 
predati vodstvu gradilišta kako bi se izrada tih prodora obradila statički, predvidjela i izvela u fazi 
zidanja odnosno betoniranja. Sve prodore se mora izvoditi uz obvezno odobrenje i koordinaciju 
sa statičarom.  

Izvođač je dužan u roku od 15 dana od potpisivanja Ugovora razraditi traženu radioničku 
dokumentaciju po uvjetima postojeće tehničke dokumentacije u sklopu ponuđene cijene za 
pojedine vrste instalacija, uključivši i pojedine dijelove i detalje koji nisu osnovnom 
dokumentacijom dovoljno ili nikako izrađene. Ovo se odnosi i na dopune i izmjene. Naknada za 
izradu ove dokumentacije, kao i trošak nabave potrebnih građevinskih podloga uključen je u 
ugovornu cijenu. Dokumentacija postaje valjana tek nakon ovjere Projektanta i stručne službe 
Naručitelja. Izvođač mora potvrditi da su projektna rješenja u svemu usklađena. Izvođač se 
također obvezuje izraditi Projekt izvedenog stanja. 

Izvođač treba tijekom izvođenja radova omogućiti Naručitelju, odnosno njegovom predstavniku 
kontrolu nad izvedbom radova, nabavkom materijala, kao i nad radom na potrebnoj projektnoj 
dokumentaciji i radioničkim nacrtima. 

Sve instalacije koje se zatrpavaju, zatvaraju ili postaju nedostupne bez građevinskih ili inih 
zahvata, potrebno je prije zatvaranja prijaviti Nadzornom inženjeru Investitora na pregled, te se 
tek po pregledu, foto-dokumentiranju, provedbi potrebnih ispitivanja i odobrenju koje se upisuje 
u građevni dnevnik može pristupiti daljim radovima. 

Izvođač treba pri potpisivanju ugovora voditi računa da su moguće manje izmjene-dopune 
tehničko-tehnološkog sustava i ovo uključiti u ugovornu cijenu. 

Izvođač je obavezan voditi računa da sve trase, proboji i ostalo što je potrebno za vođenje 
instalacija treba biti izvedeno na način da lokacijom i dimenzijama omogućava reviziju, kao i 
eventualne dodatne radove za koje se ukaže potreba u korištenju građevine. Ovo se odnosi i na 
prostorije u kojima se montira oprema. 
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Izvođač je obavezan izvršiti sva potrebna mjerenja u i izvan građevine kako bi se provjerilo 
zadovoljavanje važećih propisa i omogućilo nesmetan tehnički pregled građevine. Mjerenja treba 
izvršiti ovlaštena ustanova, te po završenim radovima dostaviti odgovarajuće zapisnike. 

Izvođaču se skreće pozornost da vodi računa pri ugradnji instalacija o važećim zakonima i 
propisima protupožarne zaštite i protupožarnom elaboratu (sukladno HRN EN 13501-1). 

Izvođač je obavezan cijenom obuhvatiti obuku djelatnika koji će preuzeti instalaciju, a koje će 
odrediti Investitor. 

Izvođenju svih nepredviđenih ili naknadnih radova mora prethoditi pismena suglasnost 
Nadzornog inženjera i Projektanta. 

Za izvođenje predmetnih radova Izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osposobljene djelatnike 
i ispravnu opremu. Ukoliko Nadzorni inženjer utvrdi da djelatnici nemaju traženu osposobljenost, 
ima pravo udaljiti djelatnike s gradilišta i/ili obustaviti radove na trošak Izvođača, sve dok se ne 
osiguraju odgovarajući uvjeti za nastavak radova. 

Gradilište mora biti uređeno i označeno sukladno važećim zakonima. Izvođač radova dužan je 
poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, građevina u kojima 
izvodi radove, kao i susjednih građevina. Pored toga, izvođač je dužan sve zaposlene radnike 
opskrbiti zakonom predviđenim i propisanim osobnim sredstvima za zaštitu. Uvjeti rada i 
propisana osobna zaštita za sve djelatnike na gradilištu mora biti u skladu s važećim zakonima i 
propisima. Na vidnom mjestu na gradilištu mora postojati pravilnik i uputa za primjenu zaštitnih 
sredstava. Izvođač mora voditi knjigu inspekcije za zaštitu na radu. 

Izvođač mora pravilno organizirati gradilište i izvođenje radova te izraditi dinamički plan radova, 
u skladu s izvođačima građevinskih i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi 
došlo do međusobnog ometanja radova. Dinamički plan izgradnje mora biti pismeno ovjeren i 
odobren od strane Glavnog izvođača i Nadzornog inženjera Investitora. 

Izvođač radova dužan je uredno voditi Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu, koje po 
završenim radovima ovjerene i potpisane predaje Investitoru. Izvođač na gradilištu mora imati 
svu zakonom propisanu dokumentaciju, te se pri vođenju knjiga držati propisa.  

Izvođač se obvezuje priložiti detaljne tehničko-komercijalnu dokumentaciju za opremu 
specificiranu troškovnikom. Sva oprema i materijal koji se ugrađuje prema ovom projektu mora 
imati ateste i odgovarati priznatim standardima. Ovu dokumentaciju Izvođač je dužan dostaviti 
zajedno s materijalom na gradilište na uvid Nadzornoj službi i držati je na gradilištu zajedno s 
ostalom gradilišnom dokumentacijom, predaje je u cijelosti ispravnu, pravilno obilježenu, 
sređenu i ovjerenu Investitoru u sklopu dokumentacije za tehnički pregled građevine. 

Ukoliko Izvođač dostavi na gradilište opremu ili materijal slabije kvalitete nego je propisano 
projektom i troškovnikom, Nadzorni inženjer ima pravo odbiti istu uz upis u Građevinski dnevnik. 

Jamstveni rok za izvršene radove odrediti će se Ugovorom. U jamstvenom roku Izvođač je 
obvezan o svom trošku, na pismeni poziv Investitora otkloniti sve nedostatke koji utječu na 
ispravan rad postrojenja. Ukoliko u primjerenom roku Izvođač ne otkloni ukazane nedostatke, 
Investitor ima pravo iste radove na trošak Izvođača povjeriti drugom poduzeću.  

Ispitivanje i regulaciju instalacije vrši Izvođač o svom trošku. Potrebne energente - vodu, gorivo i 
električnu energiju osigurava Investitor, ako ugovorima nije drugačije određeno. 
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Po pismenoj obavijesti o završetku radova Investitor će osigurati osnivanje povjerenstva za 
tehnički pregled, ako ugovorima nije drugačije određeno. 

Tijekom tehničkog pregleda obavezni su prisustvovati ovlašteni predstavnici Izvođača. Svaka 
ugovorna strana posebno snosi troškove za svoje predstavnike. 

Po završetku radova, a prije tehničkog pregleda, Izvođač je dužan izraditi i predati Investitoru 
upute za rukovanje i Projekt izvedenog stanja u tri primjerka. Obvezna je predaja projektne 
dokumentacije izvedenog stanja u elektronskoj formi uobičajenih formata datoteka kao doc, 
dwg, xls. Izvođač je dužan da odobrene projekte, dobivene za izvođenje radova ispravne vrati 
Investitoru. Također je potrebno uredno popisati i uvezati sve ateste, uvjerenja, izvješća, itd..  

Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan paziti na postojeću opremu i instalacije. Ukoliko dođe 
do oštećenja, Izvođač je dužan ista otkloniti o svom trošku. 

Izvođač je dužan tijekom izvođenja i po završetku radova ukloniti sav otpad s gradilišta na mjesto 
koje odredi Nadzorni inženjer. Po završetku radova građevina i okoliš moraju biti vraćeni u 
prvobitno uredno stanje koje je zatečeno prije pristupanja izvođenju radova. 

Opći pogodbeni uvjeti su sastavni dio Ugovora za izvedbu radova i obavezni su za Izvođača 
radova i Investitora.            

         

U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant:  

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str.  
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1.8. Tehnički uvjeti izvođenja 
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Tehnički uvjeti izvođenja su sastavni dio projekta i isporučilac opreme i Izvođač su dužni u svemu 
ih se pridržavati. 

Instalacije moraju u svemu biti izvedene prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu, 
proračunu, troškovniku i ovim uvjetima. Za sve izmjene izvršene bez pismene suglasnosti 
Projektanta Izvođač na sebe preuzima potpunu odgovornost. 

Shodno Pravilniku o općim mjerama i normativima zaštite na radu isporučilac opreme i Izvođač 
radova su dužni svaki uređaj snabdjeti lako uočljivim i sigurno pričvršćenim tablicama s podacima 
o proizvođaču, tipu i godini proizvodnje kao i sa svim potrebnim tehničkim podacima (snaga, 
brzina, broj okretaja, tlak i sl.). 

Osoblje zaposleno na izgradnji građevine mora se pridržavati pravilnika i propisa o zaštiti na radu 
u građevinarstvu, o općim mjerama i normativima zaštite na radu s dizalicama, o zaštiti na radu 
prilikom utovara i istovara u teretno motorno vozilo, o sredstvima osobne zaštite na radu, te 
slijedećih pravilnika i propisa: 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. br. 105/2020) 

- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad, Sl. list RH 18/91 

Prije početka izvođenja radova, Izvođač je dužan izvršiti detaljan obilazak i očevid trenutnog 
stanja građevine, te provjeriti sve mogućnosti izvođenja prema projektu. Po završenom očevidu 
izvršiti potrebne radove koji će omogućiti dalji nesmetani rad dijela postrojenja koje ne podliježe 
zahvatima. Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i uskladiti ih sa stvarnim 
visinama gradilišta. 

A. Instalacija grijanja i hlađenja 

Oprema 

Za svu ugrađenu opremu izvođač treba pribaviti tvorničke ateste, odnosno za opremu koja ima 
CE oznaku ishoditi izjavu o svojstvima, kojima će garantirati deklarirane tehničke karakteristike i 
kvalitetu upotrijebljenih materijala. 

Svu opremu s pokretnim dijelovima (kompresori, ventilatori i sl.) treba učvrstiti preko gumenih 
antivibratora ili na drugi odgovarajući način kojeg propiše proizvođač. Posebnu pažnju obratiti na 
postavljanje unutarnjih jedinica klima uređaja radi ispravnog odvođenja kondenzata. 

Svi izloženi pokretni dijelovi kao remenski prenosi, spojke i slično trebaju biti zaštićeni 
odgovarajućim štitnicima. Ugrađena cijevna armatura treba biti izrađena prema HRN propisima 
za radni tlak ovisno o vrsti instalacije. Radi osiguravanja pravilne cirkulacije zraka i predviđenog 
ogrjevnog kapaciteta istrujne otvore montirati sukladno uputama proizvođača. 

Cjevovod 

Cjevovodi iz bakrenih cijevi se moraju izvesti skladno i uredno, moraju biti izvedeni paralelno ili 
okomito sa svim zidovima, bez smetnji na prozorima, vratima ili izvođenju i funkciji drugih 
instalacija. Svi ispusti moraju biti zatvoreni. Spojevi se ne smiju izvoditi u debljini zidova, podova 
ili stropova. Općenito se cjevovodi trebaju voditi uz konture građevine. 

Cjevovodi se trebaju polagati na način da ostane minimalno 100 mm od gotovog poda i najmanje 
25 mm od zida (ovo ne važi kod izrade radijatorskih veza). Mora se ostaviti minimalno 150 mm 
slobodnog prostora do elektro trasa ili drugih instalacija. Svi ostali sastavni dijelovi cjevovoda 
(ventili, zasuni, slavine, fitinzi) moraju biti dostupni za popravak ili izmjenu. 
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Bakrene cijevi spajati zavarivanjem koristeći odgovarajuće topitelje. Sva zavarena mjesta moraju 
biti izrađena čisto i bez kapljica. Spoj cjevovoda na uređaje izvesti navojnim holenderskim 
spojevima. Navojni ili prirubnički spojevi moraju se izvesti na način da se mogu rastaviti, pri čemu 
ih treba izvoditi na ravnim dionicama cjevovoda i na odgovarajućoj udaljenosti od zidova i 
stropova. 

Lukovi i koljena na cjevovodima manjeg promjera (do Ø15) mogu se izvesti savijanjem pomoću 
odgovarajućih naprava za savijanje, pri čemu treba voditi računa da se na takvim mjestima smije 
minimalno stanjiti debljina stjenke cjevovoda. Svi eventualni popravci takvih mjesta kao i moguća 
umetanja dijelova cjevovoda neće se prihvatiti. Sve redukcije se moraju izvoditi od 
prefabriciranih elemenata.  

Ovjesi cjevovoda 

Cjevovodi se moraju izvesti s odgovarajućim obujmicama, nosačima i sl. koji se moraju vezati za 
strukturu građevine neovisno o postrojenju ili opremi. Potrebno je koristiti obujmice s gumenim 
prstenom. Tiplovi moraju biti od mesinga ili čelični. 

Svi podupirači, oslonci nosači i sl. za cjevovode moraju biti izrađeni od prefabriciranih hladno 
pocinčanih elemenata.  

Maksimalne udaljenosti ovjesa bakrenog cjevovoda (DIN 1988) prikazane su u slijedećoj tablici: 

NO cijevi 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108 133 159 

Horizontalno (m) 1,25 1,8 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5 4,0 4,25 4,75 5,0 5,0 5,0 

Vertikalno (m) 1,8 2 2,2 2,4 3,0 3,3 3,9 4,3 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 

Maksimalne udaljenosti ovjesa PP cjevovoda (DIN 1988) prikazane su u slijedećoj tablici: 

NO cijevi 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 

20 °C 0,8 0,9 0,95 1,05 1,2 1,4 1,5 1,65 1,8 2,0 2,1 2,25 2,4 

40 °C 0,5 0,6 0,65 0,7 0,9 1,1 1,2 1,35 1,5 1,7 1,8 1,95 2,1 

Na mjestima gdje se bakreni cjevovodi oslanjaju na čelične ovjese, nosače i sl., bakrene cijevi je 
potrebno odvojiti od čeličnih materijala podmetanjem materijala bez azbesta ili mesinganim 
limom debljine 0,8 mm. 

Način oslanjanja i vođenja cjevovoda treba osigurati slobodnu dilataciju na svim radnim 
temperaturama i tlakovima. 

Prolazi cjevovoda kroz zidove 

Svi prolazi cjevovoda kroz zidove, stropove, podove ili vodonepropusne membrane moraju se 
izvesti kroz tzv. "tuljke". Za ugradnju odgovarajućih tuljaka odgovoran je Izvođač ovih radova. 
Unutarnji promjer tuljka mora biti najmanje 15 mm veći od najvećeg vanjskog promjera 
cjevovoda, osim na mjestima gdje cjevovod prolazi kroz nosive zidove ili podove gdje mora biti 
100 mm razlike. Tuljak na takvim mjestima mora biti lijevano-željezni, dok na ostalim mjestima 
može biti od istog materijala kao i cjevovod. Tuljak može biti iznad gotovog zida, poda ili stropa 
najviše 2-4 mm, a u sanitarnim čvorovima 1-2 cm iznad poda. 

Na mjestima gdje cjevovod prolazi kroz protupožarni zid ili strop, slobodni prostor između cijevi i 
tuljka se mora ispuniti odgovarajućom požarnom ispunom sukladno HRN EN 13501-1. 
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Na mjestima prodora cijevi s tuljkom potrebno je postaviti tzv. "rozete" od aluminijskog lima. 

Kompenzacija dilatacija cjevovoda 

Gdje je moguće, potrebno je izvesti samokompenzaciju cjevovoda. Svi spojevi cjevovoda kao i 
spojevi na opremu moraju biti izvedeni na način da se naprezanja zbog dilatacije ne prenesu na 
opremu. Na mjestima gdje su postavljeni kompenzatori (lire) i čvrste točke potrebno je s obje 
strane osigurati vodilice u skladu s preporukama proizvođača, kako bi se izduženja odvijala u 
željenom pravcu. 

Temeljenje i vodilice 

U posebnim primjerima cjevovode je potrebno kruto vezati pomoću sidrenih vijaka za 
konstrukciju, za što je potrebno izraditi odgovarajući nacrt kojeg ovjerava Nadzorni inženjer. 

Bojanje i zaštita cjevovoda 

Svi čelični materijali koji nisu pocinčani trebaju biti isporučeni bez hrđe, prašine ili nekog drugog 
premaza. Cjevovodi, ventili i fitinzi mogu se ugraditi uz prethodno čišćenje od prašine, masnoće, 
metalne strugotine i sl. 

Bilo kakva oštećenja zbog nepoštivanja ovih zahtjeva neće se priznati, te će se morati otkloniti. 
Izvođač je odgovoran za pravilnu instalaciju cjevovoda i fitinga, koji moraju biti izvedeni sukladno 
svim pravilima struke i prakse. 

Izolacija cjevovoda 

Toplinsku izolaciju izraditi u skladu s važećim standardima, pri čemu je potrebno uvažiti 
minimalne debljine izolacijskog materijala. 

Izolaciju izvesti od sintetičkog materijala na bazi kaučuka zatvorene stanične strukture. 

Izolacija mora imati slijedeća svojstva: 

-temperaturno područje primjene  -40°C do +105 °C 

-koeficijent provodljivosti    = 0.036 W/mK pri t=0°C 

-provodljivost vlage       7000  
-vatrootpornost   klasa B1 (HRN EN 13501-1) 
-zvučna izolacija    do 30 dB(A) (DIN 52 218) 

-materijal ne smije imati nikakav utjecaj na miris i okus namirnica koje se skladište u blizini 

Izolacijska debljina se mora povećavati s promjerom cijevi kako bi se osigurala konstantna 
površinska temperatura izolacije. 

Postavljanje izolacije se mora izvršiti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Potrebno je koristiti 
odgovarajuće ljepila. Svi šavovi i spojevi se moraju spajati lijepljenjem. Sve profilne elemente, 
ventile, prijelaze i sl. potrebno je zaštititi obljepljivanjem na odgovarajući način. 

Instalacija Cu-cijevi za R-32 

Zavarivač koji izvodi zavarivačke radove mora imati atest za zavarivanje cijevi ne stariji od šest 
mjeseci. 

Za vrijeme tvrdog lemljenja kroz cijev je potrebno “puštati“ dušik jer se inače stvara velika 
količina oksidnog filma na mjestu i u okolici mjesta lemljenja (s unutarnje strane). Oksidni film 
može začepiti finu opremu što vodi do grešaka u radu i kvara uređaja. 
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Tvrdo lemljenje cijevi: 

Korak Opis  

1 Tvrdo lemljenje treba izvoditi u horizontalnom ili položaju prema dolje (da se spriječi 
curenje → ne smije se lemiti u položaju iznad 

2 U tijeku lemljenja potrebno je kroz cijev puštati dušik (tlak p 0,2 bar ) → poduzeti 
potrebne protupožarne mjere 

3 Pripremiti cijevi za lemljenje i za eventualno gašenje požara (u blizini se treba naći 
aparat za gašenje) 

4 Provjeriti razmak između cijevi i spoja da se eliminira moguće istjecanje  

5 Provjeriti da li su cijevi propisno ovješene  

Temperatura tvrdog lemljenja : 

Bakar  630-880°C 

Po završetku zavarivanja potrebno je izvršiti "ispiranje" cjevovoda s dušikom kako bi se uklonile 
sve nečistoće (strani komadići oksida, prašina i sl.). Tlak dušika kojim se ispire cjevovod treba da 
bude 0,5 bar na kraju cijevi. 

Nakon završetka zavarivačkih radova pristupiti ispitivanju instalacije na nepropusnost - hladna 
tlačna proba. Ispitivanje vršiti s dušikom. 

Postupak za tlačnu probu R-32: 

Korak Svrha Tlačenje do Trajanje za veće 
sustave (VRV ) 

Trajanje za manje 
sustave (split) 

1 
Otkrivanje glavnih mjesta 
propuštanja 

1,0 MPa (10 bar) 3 minute 3 minute 

2 Otkrivanje srednjih propuštanja  2,15MPa (21,5 bar) 5 minuta 5 minuta 

3 Otkrivanje manjih  
propuštanja 

3,8 MPa (38 bar) 24 sata 1 sat 

Za ispravno ispitivanje potrebno je koristiti prethodno ispitane i odobrene manometre. 

Manometri koji se koriste za tlačnu probu moraju biti najmanjeg promjera  100 mm ili većeg s 
povećanom klasom točnosti i potvrdom o umjeravanju. 

Instalacija mora biti pod tlakom toliko dugo dok se ista detaljno ne pregleda. Ispitivanje se vrši 
vizualno. Ispituju se svi zavareni i prirubnički spojevi. Ukoliko ne padne tlak na ispitnom 
manometru i ne otkriju se ni najmanja propuštanja, ispitivanje se smatra uspješnim. Po završetku 
ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik koji mora biti ovjeren od Nadzornog inženjera. Nakon 
toga može se pristupiti toploj/hladnoj probi. Proba se izvodi u trajanju od 4 h.  

Po završetku ispitivanja potrebno je ispustiti dušik iz instalacije i izvršiti vakuumiranje.  

Sve cjevovode za R-32 treba toplinski izolirati, a posebnu pažnju posvetiti izoliranju cjevovoda 
koji se vodi u spuštenom stropu (sve spojeve treba dodatno izolirati sa samoljepljivom trakom, a 
toplinski izolirati treba i ventile na unutarnjim uređajima).  

Navojne spojeve treba izbjegavati, a u slučaju da to nije moguće za brtvljenje nije dopušteno 
koristiti brtvila na bazi glicerina i sl.  



NAZIV: GLAVNI PROJEKT CJELOVITE  OBNOVE ZGRADE 2 – ZAVODA,  
         U SKLOPU BOTANIČKOG VRTA U ZAGREBU 
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, siječanj 2023. 

TRAMES d.o.o. za građenje, savjetovanje i usluge | Sjedište: Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik 
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                          
MBS: 060374031 | Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku | Direktor: Marko Balija | Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn 

 

Cjevovod kondenzata rashladnih uređaja 

Nagib cjevovoda kondenzata treba iznositi minimalno 1:100 (1% ili 1 cm / 1 m). Cjevovod treba 
po mogućnosti biti što kraći i bez "zračnih jastuka". Duljina horizontalno vođenih cjevovoda treba 
biti minimalna.  

Razmak ovjesa za cjevovode kondenzata potreban da se održi nagib od 1:100: 

Vrsta Nazivni promjer Razmak ovjesa (m) 

polipropilenske cijevi 32 mm 1,05. 

U slučaju spajanja unutarnjih uređaja s povećanim eksternim tlakom, potrebno je ostvariti 
minimalnu visinu sifona od 50 mm. 

Drenažni cjevovod mora biti najmanje istog promjera kao i priključak na uređaju. Cjevovode 
kondenzata potrebno je toplinski izolirati kako bi se spriječilo orošavanje. Nakon spajanja uređaja 
na kondenznu mrežu, potrebno je ispitati funkcionalnost na način da se nalije određena količina 
vode i utvrdi da li voda u potpunosti otječe. 

Armature i instrumenti 

Svu predviđenu armaturu i instrumente postaviti ispravno prema grafičkoj dokumentaciji i 
shemama. Ventili, zasuni i slično spajaju se na cjevovod prirubnicama ili navojno da se omogući 
laka demontaža u svrhu pregleda i popravka. 

Pri postavljanju voditi računa da svi elementi budu pristupačni za održavanje, remont i zamjenu, 
da kola ventila i slavina budu pristupačni, da se lako mogu okretati i da potpunom otvaranju 
vretena ne smetaju neki dijelovi instalacije. 

Elemente regulacije postaviti ispravno i funkcionalno prema grafičkoj dokumentaciji i shemama. 
Pri montaži ovih elemenata u svemu postupiti po zahtjevima i tehnološkim shemama 
proizvođača ove opreme, a naročito voditi računa o pravilnom postavljanju temperaturnih 
osjetnika. 

Instrumente za mjerenje i regulaciju (termometre, manometre, temperaturne osjetnike) 
postaviti prema grafičkoj dokumentaciji i shemama ispravno i funkcionalno. Voditi računa da se 
ne postavljaju u mrtve zone i nepristupačna mjesta gdje mjerenje i očitavanje može biti 
nepravilno i netočno. 

Svi dijelovi postrojenja za zatvaranje i regulaciju moraju biti vidljivo označeni s natpisnim 
pločicama. 

B. Instalacija ventilacije 

Oprema 

Svu opremu s pokretnim dijelovima (ventilatori i slično) treba učvrstiti preko gumenih 
antivibratora ili na drugi odgovarajući način kojeg propiše proizvođač. Spajanje ventilatora na 
kanale treba također izvesti elastično, npr. jedrenim platnom ili sl. 

Svi izloženi pokretni dijelovi kao remenski prenosi, spojke i slično trebaju biti zaštićeni 
odgovarajućim štitnikom. 
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Izvođač radova je dužan svaki uređaj snabdjeti lako uočljivim i sigurno pričvršćenim tablicama s 
podacima i proizvođaču, tipu i godini proizvodnje kao i sa svim potrebnim tehničkim podacima 
(snaga, brzina, broj okretaja, tlak i sl.). 

Limeni zračni kanali 

Svi limeni kanali za sve sisteme ventiliranja trebaju biti isporučeni, instalirani, kompletno 
priključeni i podešeni prema nacrtima. 

Svi elementi koji se sastavni dijelovi limenih kanala kao npr. usmjerivači zraka (skretne lopatice, 
strujnice), regulacione zaklopke i sl. moraju imati iste osobine materijala kao i onaj od koga su 
izrađene stjenke kanala. 

Na mjestima gdje je neophodna regulacija zraka mora se na ograncima predvidjeti regulaciona 
žaluzina ili regulaciona zaklopka s četvrtastim završetkom osovine jasno izbačene izvan kanala 
(predviđena za ručnu ili regulaciju pomoću el. pogona). 

Okrugli kanali 

Okrugli kanali koji se rade od pocinčanog lima ili trake trebaju biti slijedećih debljina: 

Promjer (mm) Debljina lima (mm) 

100 - 180 0,6 

200 - 560 0,8 

630 - 900 1,0 

Pomoćni kanali - fitinzi za spajanje i račvanje moraju imati mogućnost uvlačenja u okrugle kanale. 
Pomoću silikonskog kita premazati površine spojnih - fazonskih komada a zatim presvući - 
bandažirati plastičnom trakom ili plastizol-trakom spojeve kako bi se dobilo dobro brtvljenje. 

Dužina uvučenog dijela za spajanje kanala treba biti: 

Promjer (mm) Minimalno prelaženje (mm) 

do 125 60 

125 - 355 80 

355 -  630 100 

 

Toplinska izolacija zračnih kanala 

Kanali odsisa zraka za sisteme ventilacije neće biti toplinski izolirani u prostorijama na istom 
temperaturnom nivou. 

C. Ispitivanje  i regulacija 

Prije puštanja svake instalacije u probni rad i redovan pogon, vrše se sva ispitivanja koja moraju 
pokazati da je instalacija ispravna i sigurna, te da se može koristiti bez opasnosti za radno 
osoblje, korisnike i sami građevinu. 

Sva ispitivanja se moraju izvršiti prije završnih radova tj. prije bojenja, postavljanja izolacije i 
drugih završnih radova, kako bi se moglo točno odrediti mjesta na kojima instalacija nije 
ispravna. Ispitivanja se moraju obaviti na potpuno i definitivno montiranim instalacijama, 
spremnim za probni pogon, osim završnih radova. 
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Mogu se izvršiti prethodna djelomična ispitivanja ili ispitivanja pojedinih dijelova i sistema 
instalacije, kako bi se utvrdila njihova ispravnost prije povezivanja s ostalim dijelovima instalacije. 
Ova prethodna ispitivanja vrši izvođač radova u cilju provjere ispravnosti izvršenih radova. Ovim 
ispitivanjima može prisustvovati i Nadzorni inženjer Investitora. 
Završnim ispitivanjima kompletnih instalacija mora prisustvovati Nadzorni inženjer Investitora. O 
ovim ispitivanjima mora se sačiniti zapisnik u koji se moraju unijeti svi potrebni i dovoljni podaci i 
rezultati ispitivanja. Rezultati ispitivanja s potrebnim opisom moraju su unijeti u knjigu građenja. 
Instalacije, uređaji i oprema moraju se ispitati u skladu s vrstom instalacije na ispravan i siguran 
rad. 
Pored ovih ispitivanja moraju se izvršiti i ona ispitivanja koja zahtijeva isporučilac opreme ili 
uređaja, a koji moraju za cilj dokazivanje ispravnosti i sigurnosti te opreme i uređaja.  
Na kraju svih ovih ispitivanja mora se konstatirati i zapisnički utvrditi ispravnost svih instalacija, 
opreme, elemenata, uređaja i cjelokupne instalacije. 
Prije tople/hladne probe i reguliranja moraju se obaviti završni radovi na instalacijama, opremi i 
uređajima, kao što su: antikorozivna zaštita, bojenje, toplinska izolacija i drugo. Topla/hladna 
proba i reguliranje opreme moraju pokazati da je ugrađena oprema ispravna i funkcionalna, te 
da ostvaruje tražene karakteristike i kapacitete. Na kraju tople/hladne probe i regulacije mora se 
utvrditi da je cjelokupna instalacija spremna za probni rad i redovan pogon. 
Ukoliko se u toku ispitivanja, vršenja tople/hladne probe i regulacije pokaže da neki dijelovi 
opreme, instalacije i uređaja imaju neke nedostatke, propuštaju ili ne daju zahtijevane i 
garantirane rezultate, mora se odmah pristupiti otklanjanju nedostataka i utvrditi njihovi uzroci. 
Na osnovu rezultata ispitivanja i regulacije moraju se svi nedostaci otkloniti, a neispravna oprema 
popraviti ili zamijeniti ispravnom. 
Funkcionalna ispitivanja pojedinih instalacija moraju se vršiti u takvim vremenskim uvjetima da 
budu vjerodostojna (ljeto/zima) i da se sa sigurnošću može utvrditi siguran i funkcionalan rad 
instalacije u svim uvjetima i režimima rada. Ispitivanje ostalih instalacija, uređaja i opreme može 
se vršiti prema zahtjevima koje moraju ispuniti te instalacije. Vrijeme i uvjeti koji moraju biti 
ispunjeni da bi se pristupilo funkcionalnom ispitivanju ovih instalacija moraju se posebno 
odrediti. 
Po završetku svih radova na kompletnim instalacijama i njihovom završnom ispitivanju, potrebno 
je izraditi upute o rukovanju i održavanju. 
 
Završne odredbe 
Nakon obavljene montaže obavit će se probni pogon u kojem treba postići parametre 
predviđene projektnim zadatkom, odnosno proračunom i to u pogledu količine zraka, toplinskih 
učinaka i drugo. 
Kod primopredaje instalacije izvođač je dužan isporučiti sve potrebne ateste, uputa za rukovanje 
i sheme instalacije prema izvedenom stanju.  
Osoba koja preuzme rukovanje instalacijom treba biti obučena.  
Investitor je dužan pribaviti osobnu zaštitnu opremu u skladu s propisima zaštite na radu.  
         
U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant: 

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str. 
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2. Projektni zadatak 
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Za potrebe zgrade 2 u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada Zavoda), potrebno je izraditi 
Glavni projekt slijedećih strojarskih instalacija: 

 - instalacija grijanja 
 - instalacija hlađenja 
 - instalacija ventilacije 
 
Usvojiti projektne temperature: 

Zimski režim 

- Vanjska temp. zraka      tv  = - 15,0  C 

- Relativna vlažnost      φ   = 80  % 
- Unutarnja temp. zraka u prostorima: 

  - Uredi i stubište    tu  = + 22,0 C 

  - Sanitarni čvorovi    tu  = + 20,0 C 

Ljetni režim 

- Vanjska temp. zraka      tv  = + 33,0  C 

- Relativna vlažnost      φ . = 50  % 
- Unutarnja temp. zraka u prostorima: 

  - Uredi i stubište    tu  = + 26,0 C 

 

Sustav grijanja i hlađenja predvidjeti pomoću dizalice topline zrak-voda 

Predvidjeti mehaničku ventilaciju za laboratorije u kojima se nalaze digestori. 

Sve instalacije moraju biti projektirane da u potpunosti zadovolje postojeće norme i propise, a 
odabrana oprema mora imati sve potrebne ateste i odgovarati standardima za tu vrstu uređaja. 
 
 

Siječanj 2023. godine 

Projektant       Investitor 

Cvijeto Ruso dipl. ing. str.      Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-
        matematički fakultet 
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3. Tehnički opis 
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A. Uvod 

U skladu s projektnim zadatkom, arhitektonskim podlogama i tehnološkom predlošku izrađen je 
Glavni projekt strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije. 

 Predmet projekta je: 

 - građevinska fizika 
 - instalacija grijanja 
 - instalacija hlađenja 
 - instalacija ventilacije 
 

B. Građevinska fizika 

Općenito 

Za građevinu projektirane su strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, za održavanje 
klimatskih uvjeta iz projektnog zadatka u svemu sukladno zahtjevu investitora. To se postiže 
grijanjem i hlađenjem pomoću dizalica topline zrak-voda. 

Svi radovi i sav materijal upotrijebljeni u ovom projektu su u skladu s postojećim zakonima i 
propisima, kao i važećim standardima. 

Toplinsko i rashladno opterećenje 

Koeficijenti prijelaza topline za vanjske i unutrašnje zidove, kao i za vrata i prozore definirani su 
od strane arhitekta. Vrijednosti koeficijenata razvidne su u proračunu za toplinska i rashladna 
opterećenja. 

Proračun toplinskih gubitaka je proveden prema HRN EN 12831. 

Rashladno opterećenje računato je sukladno VDI 2078. 

C. Instalacija grijanja i hlađenja 

Dizalica topline zrak-voda 

Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom i 
rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari  R-32. 

Kompresori su scroll izvedbe, inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja, smješteni na 
gumeno antivibracijsko postolje i standardno opremljeni jaknom u svrhu zvučne izolacije. Zrakom 
hlađeni kondenzator sa ugrađenim pothlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim premazom 
protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline. 

Ventilatori su inverterski upravljani aksijalni s raspoloživim eksternim tlakom do  100 Pa u 
''boost'' načinu rada, što uređaj čini pogodnim za unutarnju ugradnju, te kojim je moguće 
osigurati rad uređaja pri vrlo visokim vanjskim temperaturama. Uređaj je standardno opremljen 
opcijom za tihi rad, kojom je uz smanjenje brzine vrtnje ventilatora moguće postići smanjenje 
zvučne snage uređaja od -2 dB(A) u prosjeku. 

Izmjenjivač na strani vode je u pločastoj izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika, 
standardno u kućištu obloženom termičkom izolacijom debljine 20 mm.  

Upravljačka jedinica s djelovima elektromotornog pogona uređaja smještena je u 
elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom uređaju. Elektrokomandni ormar predviđen 
za vanjsku ugradnju u IP54 zaštiti standardno je opremljen vratima s ugrađenom glavnom 
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sklopkom. Pristup upravljačkoj jedinici uređaja omogućen je putem višejezičnog LCD panela. 
Upravljačka jedinica omogućuje kontrolu povratne temperature vode, prikaz trenutnih 
parametara kao što su protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i pumpe. 

Uređaj se isporučuje s integriranim hidromodulom, koji se sastoji od inverterski regulirane 
centrifugalne crpke, 12l ekspanzijske posude, sigurnosnog ventila 3 bar   te elektrogrijačem u 
svrhu protusmrzavajuće zaštite hladnih dijelova uređaja. 

Cjevovodi 
Cjevovodi za grijanje/hlađenje izvode se iz bakrenih cijevi. Postavljaju se vidljivo uz zidove. Nakon 
završetka instalacije potrebno je izvršiti hladnu tlačnu probu, a zatim i toplu probu. Po uspješnom 
završetku tople probe može se pristupiti izoliranju. Izoliraju se sve cijevi.  

Odzračivanje vodenog sistema se vrši preko odzračnih ventila. 

Tlačna proba 
Po završenoj montaži instalacije potrebno je izvršiti tlačnu probu s tlakom 1,5 puta radni tlak, 
max. 3 bara. 

D. Ventilacija 

Ventilacija laboratorija s digestorima 

Odsis laboratorija u kojima se nalaze digestori predviđen je zasebnim odsisnim ventilatorom 
smještenim pod stropom prostorije koji se uključuju s početkom rada na digestoru, a isključuje s 
prestankom rada na digestoru. Svježi zrak  je predviđen dobavnim ventilatorima smještenim pri 
stropu prostorije. Uz dobavni ventilator je predviđen i električni grijač predviđen za ugradnju u 
kanal. 

Ukupna količina zraka na odsisu iznosi: 
 - Odsis iz laboratorija s digestorom     750 m3/h 

Kanali i cijevi za razvod zraka 

Kanali i cijevi za razvođenje zraka su predviđeni od samogasivog polipropilena. 

E. Regulacija 

Za regulaciju pripreme i raspodjele toplinske/rashladne energije predviđena je zasebna regulacija 
za svaki funkcionalni dio građevine. Svaka prostorija ima mogućnost zasebne regulacije unutarnje 
jedinice. 

F. Zaključak 

Odabrana tehnička rješenja i odabir opreme usvojena su sukladno projektnom zadatku i 
zahtjevima Investitora. Svaka izmjena projekta dozvoljena je samo uz pismeno traženje i 
obrazloženje, te pismenu suglasnost Nadzornog inženjera i Projektanta. Sve izmjene se moraju 
zavesti u građevinski dnevnik. 

 

U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant:  

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str. 
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4. Tehnički proračun 
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A. Proračun gubitaka topline prema HRN EN 12831 
 
Proračun toplinskih gubitaka je proveden prema HRN EN 12831. 

Vanjska projektna temperatura u zimskom periodu iznosi –15 °C dok su unutarnje projektne 
temperature po pojedinim prostorijama vidljive u samom proračunu (preuzeto iz projektnog 
zadatka). Rekapitulacija kompletnog proračuna toplinskih gubitaka predočena je u privitku, a 
detaljni proračun se nalazi u prostorijama firme. 
 
Potrebna toplinska snaga 
Toplinsko opterećenje – toplinski gubici     
- Podrum          1,06 kW 
- Prizemlje        15,15 kW 
- Prvi kat        11,16 kW 
- Drugi kat          8,27 kW 
- Potkrovlje          1,08 kW 
UKUPNO:        36,72 kW 
 
Dizalica topline zrak-voda 

Dizalica topline zrak-voda je predviđena za pokrivanje potreba za toplinom svih prostorija 
predviđenih za grijanje. 

Dizalica topline zrak-voda slijedećeg ogrjevnog kapaciteta: 

Qg=44,30  kW   1 kom 
 

B. Proračun dobitaka topline prema VDI 2078 

Projektni parametri: 

Ljetni režim 

- Vanjska temp. zraka     tv  = + 33.0  C 

- Relativna vlažnost vanjskog zraka    50 % 
- Unutarnja temp. zraka 

 - Klimatizirani prostori   tr  =  + 26, +27 C 

 - Neklimatizirani prostori   tn  = + 30.0  C 

- Staklene stijene     b1 = 1,00 
- Unutarnja i vanjska zaštita od sunca  b2 = 0,70 
- Rasvjeta prema podacima iz elektro-projekta 15 W/m2 

- Broj osoba određen je prema namjeni i veličini pojedinih prostora. 
- El. snaga za pojedine prostore određena je prema snazi instaliranih uređaja. 

Proračun dobitaka topline proveden je sukladno normi VDI 2078. Rezultati izračuna također su 
prikazani u privitku, uz usvojenu vanjsku projektnu temperatura u ljetnom periodu od +33 °C. 
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Rashladno opterećenje - toplinski dobici      

- Podrum          0,63 kW 
- Prizemlje        11,51 kW 
- Prvi kat        10,29 kW 
- Drugi kat          8,21 kW 
- Potkrovlje          1,75 kW 
UKUPNO:        32,39 kW 
 

Priprema rashladne energije 

Za pripremu rashladne energije predviđeni je isti sustav kao i za grijanje: 

Dizalica topline zrak-voda slijedećeg rashladnog kapaciteta: 

Qh=45,60  kW   1 kom 

C. Instalacija ventilacije 

Ventilacija laboratorija s digestorima 

Odsis laboratorija u kojima se nalaze digestori predviđen je zasebnim odsisnim ventilatorom 
smještenim pod stropom prostorije koji se uključuju s početkom rada na digestoru, a isključuje s 
prestankom rada na digestoru. Svježi zrak  je predviđen dobavnim ventilatorima smještenim pri 
stropu prostorije. Uz dobavni ventilator je predviđen i električni grijač predviđen za ugradnju u 
kanal. 

Odabire se odsisni ventilator sljedećih tehničkih karakteristika: 

V (m3/h) = 750 
P (kW) = 0,37 / 400V-50Hz 
H (Pa) = 200 
Broj komada: 2 
 
Odabire se dobavni ventilator sljedećih tehničkih karakteristika: 

V (m3/h) = 750 
P (kW) = 1,98 / 400V-50Hz 
Električni grijač (kW): 9 
H (Pa) = 200 
Broj komada: 2 

D. Proračun ekspanzijske posude 

Proračun zatvorene membranske ekspanzijske posude proveden je prema DIN 4807 dio 2. 

Sustav grijanja i hlađenja 

Sukladno proračunu, odabrana je zatvorena membranska ekspanzijska posuda ukupnog 
volumena 50 (lit.), dimenzije priključka 3/4", najvećeg radnog tlaka 6 bara. Montira se na ulazni 
vod hladne vode, uključujući sigurnosni ventil NO 15/20, tlaka otvaranja 2,5 bara. Pretlak u 
posudi prije punjenja sustava potrebno je postaviti na 1,5 bara, kako bi sustav mogao raditi do 
maksimalnog radnog tlaka od 2,5 bara. 
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E. Odabir cirkulacijske crpke 

Izbor cirkulacijske crpke: 
- Qmax        30 m3/h 
- Hmax        10 m 
- el. snaga max      21-403 W 
- napon       230 V 
- priključak       2" 
 
 
U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant:  

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str.  
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Projekt:  PMF ZGRADA 2 
Koeficijenti prolaza topline 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VZ1 Vanjski zid 0,04 0,13 1,290 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VP Prozor 0,00 0,00 1,500 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VV Vrata 0,00 0,00 3,100 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

KK Vanjski zid 0,04 0,13 0,170 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

PNT Pod prema tlu 0,04 0,17 2,990 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

UV Vrata 0,00 0,00 2,000 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

UZ Unutarnji zid 0,13 0,13 0,800 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

MK Unutarnji zid 0,13 0,13 0,800 

 

Oznaka Vrsta Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZPT Zid prema tlu 0,04 0,17 0,500 
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Projekt:  PMF ZGRADA 2 
Toplinska bilanca 

K3 PODRUM 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH (W) 
(W) 

Qinst 
(W) 

Qost 
(W) 

Qinst/m² 
(W) 

P1  -0.01 TEHNIČKA SOBA 6 22 216 131 85 0 0 - 216 0 

P2  -0.2 SPREMIŠTE 14 22 842 631 211 0 0 - 842 0 

  Ukupno: PODRUM     1058 762 296 0 - 1058     

 

K4 PRIZEMLJE 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH (W) 
(W) 

Qinst 
(W) 

Qost 
(W) 

Qinst/m² 
(W) 

P1  0.01 ULAZNI PROSTOR 9 22 1527 1324 203 0 0 - 1527 0 

P2  0.02 - LABORATORIJ 17 22 1763 1407 356 0 0 - 1763 0 

P3  0.03 - LABORATORIJ 45 20 4680 3800 880 0 0 - 4680 0 

P5  0.04 - LABORATORIJ 17 22 1790 1425 365 0 0 - 1790 0 

P6  0.05 WC 1 20 415 337 78 0 0 - 415 0 

P7  0.06 ULAZNI 
PROSTOR/STUBISTE 

15 22 4388 3395 993 0 0 - 4388 0 

P8  0.07 HODNIK 7 22 587 437 150 0 0 - 587 0 

  Ukupno: PRIZEMLJE     15150 12125 3025 0 - 15150     

 

K5 PRVI KAT 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH (W) 
(W) 

Qinst 
(W) 

Qost 
(W) 

Qinst/m² 
(W) 

P1  1.01 URED 9 22 1711 1468 243 0 0 - 1711 0 

P2  1.02 URED 17 22 1792 1348 444 0 0 - 1792 0 

P3  1.03 URED 13 22 1942 1614 328 0 0 - 1942 0 

P4  1.04 URED 12 22 1361 1058 303 0 0 - 1361 0 

P5  1.05 URED 16 22 2358 1956 402 0 0 - 2358 0 

P6  1.06 URED 17 22 1377 1377 0 0 0 - 1377 0 

P7  1.07 HODNIK 7 22 615 433 182 0 0 - 615 0 

  Ukupno: PRVI KAT     11156 9254 1902 0 - 11156     

 

K6 DRUGI KAT 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH (W) 
(W) 

Qinst 
(W) 

Qost 
(W) 

Qinst/m² 
(W) 

P1  2.01 URED 6 22 1021 907 114 0 0 - 1021 0 

P2  2.02 URED 18 22 1668 1346 322 0 0 - 1668 0 

P3  2.03 URED 13 22 1335 1109 226 0 0 - 1335 0 
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P4  2.04 URED 12 22 907 698 209 0 0 - 907 0 

P5  2.05 URED 19 22 1629 1306 323 0 0 - 1629 0 

P6  2.06 URED 19 22 1135 1135 0 0 0 - 1135 0 

P7  2.07 HODNIK 9 22 576 423 153 0 0 - 576 0 

  Ukupno: DRUGI KAT     8271 6924 1347 0 - 8271     

 

K7 POTKROVLJE 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH (W) 
(W) 

Qinst 
(W) 

Qost 
(W) 

Qinst/m² 
(W) 

P1  3.01 URED 29 22 1081 747 334 0 0 - 1081 0 

  Ukupno: POTKROVLJE     1081 747 334 0 - 1081     

 

  Ukupno:      36716 29812 6904 0 - 36716     
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Projekt:  PMF ZGRADA 2 
Rekapitulacija za objekt 

Zona 1 

  21. Lipanj 23. Srpanj 24. Kolovoz 22. Rujan 

K3 PODRUM \ P1  -0.01 TEHNIČKA SOBA 222 227 220 213 

K3 PODRUM \ P2  -0.2 SPREMIŠTE 386 398 383 365 

K4 PRIZEMLJE \ P1  0.01 ULAZNI PROSTOR 1391 1399 1300 1270 

K4 PRIZEMLJE \ P2  0.02 - LABORATORIJ 1472 1507 1710 1737 

K4 PRIZEMLJE \ P3  0.03 - LABORATORIJ 2598 2677 2687 2528 

K4 PRIZEMLJE \ P5  0.04 - LABORATORIJ 1653 1678 1625 1544 

K4 PRIZEMLJE \ P6  0.05 WC 0 0 0 0 

K4 PRIZEMLJE \ P7  0.06 ULAZNI PROSTOR/STUBISTE 3629 3713 3078 2849 

K4 PRIZEMLJE \ P8  0.07 HODNIK 525 534 522 509 

K5 PRVI KAT \ P1  1.01 URED 2181 2197 2065 2020 

K5 PRVI KAT \ P2  1.02 URED 1603 1639 1815 1817 

K5 PRVI KAT \ P3  1.03 URED 1476 1503 1580 1522 

K5 PRVI KAT \ P4  1.04 URED 1026 1053 1030 977 

K5 PRVI KAT \ P5  1.05 URED 1524 1559 1515 1423 

K5 PRVI KAT \ P6  1.06 URED 1621 1653 1589 1487 

K5 PRVI KAT \ P7  1.07 HODNIK 680 690 676 661 

K6 DRUGI KAT \ P1  2.01 URED 1120 1136 1246 1276 

K6 DRUGI KAT \ P2  2.02 URED 1572 1604 1830 1859 

K6 DRUGI KAT \ P3  2.03 URED 1068 1085 1138 1104 

K6 DRUGI KAT \ P4  2.04 URED 917 933 918 886 

K6 DRUGI KAT \ P5  2.05 URED 1340 1362 1334 1292 

K6 DRUGI KAT \ P6  2.06 URED 1450 1470 1427 1365 

K6 DRUGI KAT \ P7  2.07 HODNIK 607 615 603 590 

K7 POTKROVLJE \ P1  3.01 URED 1734 1753 1712 1684 

Sat 16 16 15 15 

Ukupno (W) 31795 32385 32003 30978 
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5. Program kontrole i osiguranja kakvoće 
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Program kontrole i osiguranja kakvoće predmetnog postrojenja mora se vršiti permanentno od 
projektiranja do potpune funkcionalnosti i primopredaje postrojenja. Posebnu pažnju obratiti na 
kontrolu izvođača u pogledu njegove opremljenosti za obavljanje takove djelatnosti, kako u 
opremi tako i u stručnom osoblju. Faze i postupci kontrole i osiguranja kakvoće su slijedeći: 

Projekt instalacije mora poštivati sve zakone, propise i preporuke za takvu vrst instalacija. 

Projektna dokumentacija mora biti revidirana od ovlaštenih osoba u smislu kontrole i osiguranja 
kakvoće, te poštivanja postojećih propisa. 

Tijekom izvođenja instalacije Izvođač mora poštivati projektnu dokumentaciju koja je zadovoljila 
kriterije kontrole u skladu sa zakonskim odrednicama. 

Sva predviđena oprema i materijal moraju biti odgovarajuće kvalitete, te moraju biti atestirani od 
ovlaštene službe ili ustanove. 

Smatra se da sustavi imaju projektom predviđena tehnička svojstva i da su uporabljivi ako: 

– su proizvodi ugrađeni u sustave na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu 
s posebnim propisom, 

– proizvodi ugrađeni u sustave imaju tehničke karakteristike određene projektom grijanja, 
hlađenja i ventilacije 

– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva sustava, bili 
sukladni zahtjevima iz projekta, 

– su mjerenjima dokazane projektirane vrijednosti temperature prostora, za mjerenja određena 
glavnim projektom zgrade, 

– je mjerenjima dokazano da sustavi ne proizvode buku veću od projektom određene, za 
mjerenja određena glavnim projektom zgrade, 

te ako o gore navedenim činjenicama postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija. 

Kontrolu radova tijekom izvođenja vrši Nadzorni inženjer. Sve izmjene i nedostatke tijekom 
izvođenja mora ispravljati upisom u građevni dnevnik Izvođača. 

Instalacija se mora ispitati po završetku montaže, a tijekom montaže prema potrebi. Vrše se 
slijedeća ispitivanja: 

 - hladna tlačna proba 

 - topla proba  

 - probni pogon  

 - regulacija instalacije 

Hladnom tlačnom probom ispituje se da li instalacija može podnijeti besprijekorno veći ispitni 
tlak od predviđenog radnog u propisanom vremenu i trajanju. Uspješnost probe se potvrđuje 
zapisnikom i upisom u građevni dnevnik. 

Toplom probom se ispituje kako instalacija djeluje pri povišenim tj. radnim temperaturama u 
propisanom vremenskom trajanju. Uspješnost probe se potvrđuje zapisnikom i upisom u 
građevni dnevnik. 
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Probnim pogonom se moraju postići potpuno traženi pogonski uvjeti u trajanju od 8 sati. 
Instalacija mora raditi besprijekorno. Uspješnost probe se potvrđuje zapisnikom i upisom u 
građevni dnevnik. 

Sve stavke troškovnika bez obzira dali je to naglašeno ili ne odnose se na dobavu i ugradnju do 
pune pogonske funkcionalnosti. 

Izvođač mora priložiti Nadzornom inženjeru sve ateste, uvjerenja i zapisnike o ispitivanju 
ugrađene opreme. Tom dokumentacijom jamči se ispravnost ugrađene opreme, odnosno 
besplatni popravak ili zamjena tijekom jamstvenog roka. Izvođač također mora priložiti uvjerenja 
o osposobljenosti djelatnika. 

Konačnu kontrolu osiguranja kvalitete predstavlja tehnički pregled kojim povjerenstvo 
sastavljeno od strane ovlaštenih osoba utvrđuje ispravnost i usklađenost instalacije s prethodno 
izdanim odobrenjima i zakonskom regulativom. 

Investitor, odnosno korisnik postrojenja mora osigurati stručno osoblje za upravljanje 
postrojenjem, koje će tijekom eksploatacije osigurati stalnu kontrolu i kvalitetno upravljanje 
istom. 

Izvođač mora dostaviti Investitoru po završetku radova svu potrebnu dokumentaciju u tri 
primjerka. 

         

U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant:  

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str.  
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6. Uporaba i održavanje građevine 
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Projektno razdoblje 

Predviđena instalacija s ugrađenim elementima i uz pravilno održavanje projektirana je na vijek 
uporabe od 25 godina.  

Uporaba i održavanje građevine 

Uporaba i održavanje građevine predviđenih ovim projektom treba se odvijati u skladu sa 
zahtjevima Zakon o gradnji, te prema važećim tehničkim pravilnicima i uputstvima iz predmetnog 
područja. 

Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje i dužan je osigurati održavanje građevine 
tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati 
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog 
pristupa i kretanja u građevini. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, 
druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je 
poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja 
takvog oštećenja. 

Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede 
građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih 
zahtjeva za građevine i druge slične stručne poslove vlasnik građevine, odnosno osoba koja 
obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje 
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom. 

Vlasnik zgrade ili njezina posebnog dijela sa sustavom za hlađenje ili klimatizaciju nazivne snage 
12 kW i veće dužan je osigurati redoviti pregled tog sustava jednom u deset godina. 

Redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije zgrade završava izvješćem o 
redovitom pregledu sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije zgrade, koje potpisuju sve 
ovlaštene osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi. 

Održavanje sustava koji je izveden odnosno koji se izvodi u skladu s važećim propisima treba 
tijekom trajanja sustava osiguravati očuvanje njegovih tehničkih svojstva i ispunjavanje zahtjeva 
određenih projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je sustav projektiran i izveden. 

Sva ugrađena oprema i cjelokupna instalacija moraju prije početka uporabe biti dokumentirani 
atestima, zapisnicima o ispitivanjima i uputama za uporabu. 

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati, te vršiti 
pravovremene popravke i čistiti instalaciju i opremu. Zamjena oštećenih dijelova mora se obaviti 
isključivo s originalnim novim dijelom.  

Servisiranje i nastale havarije na instalacijama, sva pražnjenja kondenzata, čišćenja i kontrolu 
ispravnosti ugrađene opreme vršiti od strane ovlaštenih ustanova, odnosno stručnih 
kvalificiranih osoba za tu vrstu djelatnosti. 

Održavanje instalacije vrši korisnik građevine na način da pravovremeno osigura potrebne 
preglede dijelova instalacije od strane nadležnih ovlaštenih ustanova: 

- čišćenje kanala i filtara na instalaciji ventilacije, te održavanje čistim elemenata za distribuciju 
zraka. 
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- kontinuirano kontroliranje tlaka na isparivačkoj, odnosno kondenzatorskoj jedinici multi-split 
sistema 

- kontrolirati odvođenje kondenzata s pojedinih unutarnjih i vanjskih jedinica (čišćenje od 
eventualno nakupljenih nečistoća, te kontrola odvodnih cijevi). 

- čišćenje kanala i filtara na ventilacionoj instalaciji, te održavanje čistim elemenata za distribuciju 
zraka. 

- periodički i kontrolni pregledi i izdavanje atesta vatrogasnih aparata najmanje jednom godišnje 
od strane ovlaštene ustanove 

- izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se i provodi u skladu s 
projektom zgrade i praćenjem funkcije i dotrajalosti komponenata sustava te: 

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava, 

– zapisima o radovima održavanja. 

Tehnička svojstva ugrađenih sustava moraju biti takva da tijekom trajanja zgrade u koju su 
ugrađeni, uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava podnesu 
sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša. 

Za održavanje sustava dopušteno je rabiti samo one građevne i druge proizvode za koje su 
ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 

Održavanje sustava podrazumijeva: 

– redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen projektom zgrade i pisanom izjavom 
o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, ovim propisom i/ili posebnim propisom 
donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 

– izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru, 

– izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom zgrade i 
ovim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade 
te: 

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava, 

– zapisima o radovima održavanja, 

– na drugi prikladan način, ako propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji nije što drugo određeno. 

Održavanjem sustava zgrade ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i 
ispunjavanje propisanih zahtjeva za sustave. 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja sustava provodi se prema potrebi, ali ne rjeđe 
od jednom godišnje. Način obavljanja redovitih pregleda je slijedeći: 

a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te 
drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva sustava, 

b) mjerenja protočnih količina zraka, te buke koju proizvodi sustav, što se potvrđuje 
odgovarajućom dokumentacijom. 
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Pregled sustava se obvezno provodi prije prve uporabe sustava, te prije ponovne uporabe ako 
sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseci, odnosno ako posebnim propisom nije drukčije 
propisano. Prigodom pregleda sustava sustav se obvezno čisti i dezinficira. 

Izvanredni pregled sustava provodi se prije svake promjene na sustavu, nakon svakog 
izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u 
uporabljivost sustava, te po inspekcijskom nadzoru, a uključuje ispitivanja sustava 
odgovarajućom primjenom normi te odredbama ovoga priloga i posebnih propisa. 

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na zatečena 
tehnička svojstva zgrade koja nisu u vezi s ventilacijom zgrade. 

Građevni, strojarski i drugi proizvodi kojima se zamjenjuju dijelovi sustava moraju ispunjavati 
zahtjeve prema odredbama posebnih propisa kojim se uređuju ti proizvodi. 

 

U Dubrovniku, siječanj 2023. 

Projektant:  

Cvijeto Ruso, dipl.ing.str.  
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7. Procjena troškova gradnje 
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Opseg isporuke uključuje slijedeću opremu i radove do pune pogonske spremnosti: 

 

1. Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije  kompl. 1  93.900,00 € 

_____________________________________________________________________________ 

        UKUPNO:  93.900,00 € 

 

Ukupna cijena troškova gradnje za instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije (bez PDV-a) na dan 
18.01.2023. iznosi 93.900,00 €. 

 

Gore navedena cijena je isključivo okvirna procjena troškova gradnje instalacije sukladno Zakonu 
o gradnji. 

 

 

Projektant: 

 

 

CVIJETO RUSO  dipl. ing. str. 

 

U Dubrovniku, siječanj 2023. 
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8. Nacrti 
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Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb, OIB:28163265527

k.č.br. 2935 k.o. Centar
Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb

Glavni projekt cjelovite obnove
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Cvijeto Ruso, dipl.ing.str.

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

ZGRADA 2 - u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada zavoda),
Zgrada koju koristi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
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- odvod kondenzata s unutarnjih jedinica vrši se s PP∅32 

preko sifona s vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha,
nagib 1% prema odvodnji
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7
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10 x 30
11 x 16
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1

ULAZNI PROSTOR

P = 4,13 m2

PLOČICE

4

ULAZNI PROSTOR

P = 9,93 m2

PLOČICE

3

STUBIŠTE

P = 10,84 m2

KAMEN

2

WC
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ZT
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Ventilator dobavnog zraka
V=750 m3/h; N=1,98kW; 230V-50Hz

Prigušivač buke

350x250
750m3/h

2,
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m/
s

∅250

∅250
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Fancoil
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Qg=1,70kW
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Qg=2,28kW
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Električni grijač
9kW; 400V-50Hz

Elektromotorna žaluzina
uključuje servomotor 230V-50Hz

Cu22x1

1990W

Cu42x1,5

14400W

Protupožarna zaklopka
s rastalnim lemom ∅250

Kanal od PPZ do ulaza u vertikalno
okno obložiti izolacijom otpornom
na požar 90 min.
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Legenda opreme:

ZT Zidni termostat

Razvod odvoda kondenzata

Sifon za odvod kondenzata HL138

Razvod grijanja - polaz
Razvod grijanja - povrat

Napomene:
- odvod kondenzata s unutarnjih jedinica vrši se s PP∅32 

preko sifona s vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha,
nagib 1% prema odvodnji
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Odsisni ventilator digestora
V=750 m3/h; N=0,39kW; 380V-50Hz

∅250

Tlačna rešetka
825x125

Prigušivač bukeElektrični grijač
9kW; 400V-50Hz

350x250
750m3/h

2,
77

m/
s

Zračni filtar

Elektromotorna žaluzina
uključuje servomotor 230V-50Hz

Ventilator dobavnog zraka
V=750 m3/h; N=1,98kW; 230V-50Hz

Cu28x1

3980W

Cu22x1

1990W

Fancoil
Qh=1,99kW
Qg=1,70kW
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Cu22x1

1420W

Cu28x1

3410W

Cu22x1

1420W

Cu28x1

4830W

Fancoil
Qh=1,42kW
Qg=1,33kW

Cu22x1
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Qh=1,02kW
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2710W

Fancoil
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Protupožarna zaklopka
s rastalnim lemom ∅250
Kanal od PPZ do ulaza u vertikalno
okno obložiti izolacijom otpornom
na požar 90 min.
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Legenda opreme:

ZT Zidni termostat

Razvod odvoda kondenzata

Sifon za odvod kondenzata HL138

Razvod grijanja - polaz
Razvod grijanja - povrat

Napomene:
- odvod kondenzata s unutarnjih jedinica vrši se s PP∅32 

preko sifona s vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha,
nagib 1% prema odvodnji
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Fancoil
Qh=1,99kW
Qg=1,70kW
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Legenda opreme:

ZT Zidni termostat

Razvod odvoda kondenzata

Sifon za odvod kondenzata HL138

Razvod grijanja - polaz
Razvod grijanja - povrat

Napomene:
- odvod kondenzata s unutarnjih jedinica vrši se s PP∅32 

preko sifona s vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha,
nagib 1% prema odvodnji
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H
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AKUMULACIJSKI SPREMNIK
7,84 m3/h; 325 lit.

Ekspanzijska
posuda 50 litara

SIGURNOSNI VENTIL
2,5 bar NO15/20

NO65

NO65

Cu76,1x2

45/37°C N
O
6
5

CIRKULACIJSKA CRPKA N=400W; 230V-50Hz

KUGLASTA SLAVINA

SIGURNOSNI VENTIL

MANOMETAR SA VENTILOM

NEPOVRATNI VENTIL

TERMOMETAR

AUTOMATSKI ODZRAČNI LONČIĆ SA SLAVINOM

MANOMETAR

HVATAČ NEČISTOĆA

BALANSNI VENTIL

REDUCIR VENTIL

RUČNI TROPUTNI VENTIL

ISPUSNA SLAVINA
Razvod grijanja - polaz

Razvod grijanja - povrat

Cijev u zemlji NO65

Cijev u zemlji NO65

Cijev u tehničkoj prostoriji NO65

Cijev u tehničkoj prostoriji NO65

DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA
Qh max = 45,6 kW
Qg max = 44,3 kW
N = 13,3 kW; 400V-50Hz
80 dBA
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5
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7
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45/35°C

7/12°C
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Odsisni ventilator digestora
V=750 m3/h; N=0,39kW; 380V-50Hz
2 kom.

Ventilator dobavnog zraka
V=750 m3/h; N=1,98kW; 230V-50Hz
2 kom.

Električni grijač
9kW; 400V-50Hz
2 kom.
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