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4. IZJAVA PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRAĐEN U SKLADU 
S PROPISIMA S KOJIMA MORA BITI IZRAĐEN 

 

INVESTITOR:  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET HORVATOVAC 
102/A, 10 000 ZAGREB 

NAZIV GRAĐEVINE:  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET 
BOTANIČKI ZAVOD MARULIĆEV TRG 9A, 10 000 ZAGREB 
 

LOKACIJA GRAĐEVINE:  MARULIĆEV TRG 9A (ZGRADA 1), ZAGREB 

 
ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE će se izraditi na temelju sljedeće 
regulative :  
 

Zakon o prostornom uređenju (NN. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  
Zakon o gradnji (NN. br. 153/13 , 20/17, 39/19, 125/19)  
Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ( NN br. 78/15, 118/18, 110/19 )  
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17)  
Tehnički propis o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 75/20, 
7/22)   
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i 
Zagrebačke županije (NN br. 102/20)  
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada 
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN br. 10/21, 117/21)  
Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje 
zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada 
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN br. 127/20)  
Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 
Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 
(NN br. 17/21, 137/21) 
 
 
Popis normi za proračun konstrukcija Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 
75/20) :  
 
Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije  

HRN EN 1990 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija  
HRN EN 1990/NA - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja --   Obujamske 
težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada  
HRN EN 1991-1-1/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske 
težine, vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na 
konstrukcije izložene požaru  
HRN EN 1991-1-2/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja 
na konstrukcije izložene požaru -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-1-3 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja –  
 
Opterećenja snijegom  

HRN EN 1991-1-3/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja 
snijegom -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-1-4 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja –  
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Djelovanja vjetra  

HRN EN 1991-1-4/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja 
vjetra -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-1-5 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska 
djelovanja  
HRN EN 1991-1-5/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska 
djelovanja -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-1-6 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja 
tijekom izvedbe  
HRN EN 1991-1-6/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja 
tijekom izvedbe -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-1-7 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna 
djelovanja  
HRN EN 1991-1-7/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna 
djelovanja -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-2 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova  
HRN EN 1991-2/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova -
- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-3 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i 
strojevima 
HRN EN 1991-3/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima 
i strojevima -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1991-4 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina  
HRN EN 1991-4/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina -- 
Nacionalni dodatak  
 
Betonske konstrukcije  

HRN EN 1992-1-1 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za 
zgrade  
HRN EN 1992-1-1 /NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila 
za zgrade -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1992-1-2 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara  
HRN EN 1992-1-2/NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- 
Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1992-2 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun 
i pravila razrade detalja  
HRN EN 1992-2/NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- 
Proračun i pravila razrade detalja -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1992-3 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i sipkih 
tvari  
HRN EN 1992-3/NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i 
sipkih tvari -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1504-9 - Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, 
kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava 
 
Čelične konstrukcije :  

HRN EN 1993-1-1 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za 
zgrade  
HRN EN 1993-1-1/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila 
za zgrade -- Nacionalni dodatak  
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HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara  
HRN EN 1993-1-2/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-3 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-3: Opća pravila -- Dodatna 
pravila za hladno oblikovane elemente i limove  
HRN EN 1993-1-3/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-3: Opća pravila -- Dodatna 
pravila za hladno oblikovane elemente i limove -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-4 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-4: Opća pravila -- Dodatna 
pravila za nehrđajuće čelike  
HRN EN 1993-1-4/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-4: Opća pravila -- Dodatna 
pravila za nehrđajuće čelike -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-5 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-5: Pločasti konstrukcijski 
elementi  
HRN EN 1993-1-5 /NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-5: Pločasti konstrukcijski 
elementi -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-6 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-6: Čvrstoća i stabilnost 
ljuskastih konstrukcija  
HRN EN 1993-1-6 /NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-6: Čvrstoća i stabilnost 
ljuskastih konstrukcija -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-7 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-7: Pločaste konstrukcije 
izložene opterećenju izvan ravnine  
HRN EN 1993-1-7/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-7: Pločaste konstrukcije 
izložene opterećenju izvan ravnine -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-8 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Proračun priključaka  
HRN EN 1993-1-8/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Proračun priključaka -
- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-9 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor  
HRN EN 1993-1-9/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor -- Nacionalni 
dodatak  
HRN EN 1993-1-10 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i 
svojstva po debljini  
HRN EN 1993-1-10/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i 
svojstva po debljini -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1993-1-11 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-11: Proračun konstrukcija s 
vlačnim dijelovima  
HRN EN 1993-1-11/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-11: Proračun 
konstrukcija s vlačnim dijelovima -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-1-12 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-12: Dodatna pravila za 
proširenje norme EN 1993 na čelike do kvalitete S700  
HRN EN 1993-1-12/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-12: Dodatna pravila za 
proširenje norme EN 1993 na čelike do kvalitete S700 -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-2 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 2. dio: Čelični mostovi  
HRN EN 1993-2 /NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 2. dio: Čelični mostovi -- 
Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-3-1 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci 
-- Tornjevi i jarboli  
HRN EN 1993-3-1/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i 
dimnjaci -- Tornjevi i jarboli -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-3-2 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-2: Tornjevi, jarboli i dimnjaci 
-- Dimnjaci  
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HRN EN 1993-3-2 /NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-2: Tornjevi, jarboli i 
dimnjaci -- Dimnjaci -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1993-4-1 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-1: Silosi  
HRN EN 1993-4-1/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-1: Silosi -- Nacionalni 
dodatak  
HRN EN 1993-4-2 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-2: Spremnici  
HRN EN 1993-4-2/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-2: Spremnici -- Nacionalni 
dodatak  
HRN EN 1993-4-3 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-3: Cjevovodi  
HRN EN 1993-4-3/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-3: Cjevovodi -- Nacionalni 
dodatak  
HRN EN 1993-5 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 5. dio: Piloti i žmurje  
HRN EN 1993-5/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 5. dio: Piloti i žmurje -- Nacionalni 
dodatak  
HRN EN 1993-6 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 6. dio: Konstrukcije kranskih staza  
HRN EN 1993-6/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 6. dio: Konstrukcije kranskih staza 
-- Nacionalni dodatak  
 
Spregnute konstrukcije čelik/beton  

HRN EN 1994-1-1 - Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća 
pravila i pravila za zgrade  
HRN EN 1994-1-1/NA - Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: -
Opća pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1994-1-2 - Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća 
pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara  
HRN EN 1994-1-2/NA - Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: 
Opća pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1994-2 - Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija -- 2. dio: Opća 
pravila i pravila za mostove  
HRN EN 1994-2/NA - Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija -- 2. dio: Opća 
pravila i pravila za mostove -- Nacionalni dodatak  
 
Drvene konstrukcije :  

HRN EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija – 1. dio: Općenito – Zajednička 
pravila i pravila za građevine (EN 1995-1-1:2004)  
HRN EN 1995-1-1/AC:2010 - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija – 1. dio: Općenito Zajednička 
pravila i pravila za građevine (EN 1995-1-1:2004/AC)  
HRN EN 1995-1-2:2010 - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija – 1-1 dio: Općenito – 
Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (EN 1995-1-2:2004)  
 
Zidane konstrukcije :  

HRN EN 1996-1-1 - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za armirane i 
nearmirane zidane konstrukcije  
HRN EN 1996-1-1/NA - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za 
armirane i nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara  
HRN EN 1996-1-2/NA - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1996-2 - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala 
i izvedba ziđa  
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HRN EN 1996-2/NA - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir 
materijala i izvedba ziđa -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1996-3 - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proračunske 
metode za nearmirane zidane konstrukcije  
HRN EN 1996-3/NA - Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene 
proračunske metode za nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak 
 
Potresna otpornost ( Eurokod 8 ) :  

HRN EN 1998-1 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, 
potresna djelovanja i pravila za zgrade  
HRN EN 1998-1/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, 
potresna djelovanja i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1998-2 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi  
HRN EN 1998-2/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- 
Nacionalni dodatak  
HRN EN 1998-3 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i 
obnova zgrada  
HRN EN 1998-3/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i 
obnova zgrada -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1998-4 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 4. dio: Silosi, spremnici i 
cjevovodi  
HRN EN 1998-4/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 4. dio: Silosi, 
spremnici i cjevovodi -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1998-5 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne 
konstrukcije i geotehnička pitanja  
HRN EN 1998-5/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, 
potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak  
HRN EN 1998-6 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 6. dio: Tornjevi, jarboli i 
dimnjaci  
HRN EN 1998-6/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 6. dio: Tornjevi, 
jarboli i dimnjaci -- Nacionalni dodatak 
 

 

U Dubrovniku, lipanj 2022. Projektant: 
 

dr.sc. Dean Čizmar, mag.ing.aedif. 
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1.1 PROGRAM KONTROLE I OSGURANJA KVALITETE 

 

Zakon o gradnji (u daljnjem tekstu “Zakon” ) propisuje da svaka građevina ovisno o svojoj namjeni 
tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovim 
Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, lokacijskim 
uvjetima utvrđenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji 
su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu 
moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim Zakonom i posebnim propisima. 
 
Investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina. Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju 
projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete 
za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 
 
Projektant je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva 
ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava 
propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za 
građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, 
zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. 
 
Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom 
dozvolom, ovim Zakonom, tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke i pri tome: 
1. povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete 
za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 
2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska 
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 
3. ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima 
4. osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, 
dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o 
sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete 
(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza 
prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za 
radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 
5. gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 
uređuju gospodarenje otpadom 
6. oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji 
uređuju gospodarenje otpadom 
7. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 
 
Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva 
ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. Nadzorni 
inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj 
građevini. 
 
Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja: 
1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, 
ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke 
2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 
propisane posebnim zakonom 
3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 
katastra nekretnina prema posebnom zakonu 
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4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno 
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta 
predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu 
građevnih proizvoda 
5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom 
projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim 
mjerama 
6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 
 
Građevina se rabi samo sukladno njezinoj namjeni. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje 
građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati 
ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine, 
odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, 
izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, 
utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, vlasnik 
građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu 
mora povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim 
zakonom. 
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BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
 

a. Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije i ovih 
tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-1, 
normama na koje ta norma upućuje. 

 

b. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u 
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo 
do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 

 

c. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 
norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake 
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod 
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

 

d. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji 
se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za  istovrsne elemente betonske 
konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih 
iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

d.1. Ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 rn3, za svakih slijedećih 
ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. 
d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona 
istih  iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz 
otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  obvezno  
navođenje  oznake  pojedinačnog  elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu 
betonske konstrukcije  na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
d.3. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona 
ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće 
betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-
1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

 

e. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini 
element betonske   konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na 
mjestu koje se određuje na temelju podataka iz točke d.2.   

 

f. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije  u  koji je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne   čvrstoće  provesti 
naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1  i ocjenu 
sukladnosti prema HRN EN 13791. 
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ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 
 
Informacije korisnika betona proizvođaču 
Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 
• datum isporuke,  
• vrijeme i  
• količinu,  
i informirati proizvođača o: 
• posebnom transportu na gradilište, 
• posebnim postupcima ugradnje, 
• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili 

bruto težine. 
 
Informacije proizvođača betona korisniku 
Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene 
pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 
Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako 
odgovara korisniku.  
Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i 
referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o 
klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 
Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane nazivima 
iz tablice 2 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana. 
 
Tablica 1:  Razvoj čvrstoće betona pri 20°C 

Razvoj čvrstoće Omjeri čvrstoće -   σ2 / σ28 

Brz > 0,5 

Srednji > 0,3 < 0,5 

Polagan > 0,15 < 0,3 

Vrlo polagan < 0,15 

 
Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 2 
dana σ2 i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili 
zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.  
U  ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati prema 
HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3. 
Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja 
betonom. 
 
Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton  
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom 
isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije: 
• ime tvornice betona, 
• serijski broj otpremnice, 
• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
• broj vozila, 
• ime kupca, 
• ime i lokacija gradilišta, 
• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
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• količina betona u m3, 
• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206, 
• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
• vrijeme kad beton stiže na gradilište, 
• vrijeme početka istovara, 
• vrijeme završetka istovara. 
 
Otpremne informacije za gradilišni beton 
Odgovarajuća informacija tražena potpoglavljem 2.1.3.  za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton 
proizveden na velikom gradilištu ili kad uključuje više tipova betona. 
 
Konzistencija pri isporuci 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim 
slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i 
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične 
vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina 
svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni 
dokument u svim slučajevima.  
 
Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima ocjene 
sukladnosti radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni 
dio kontrole proizvodnje.  
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima 
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se 
razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, 
njegovanju i klimatskim uvjetima. 
Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u normi 
HRN EN 206-1 i odredbama ovog poglavlja projekta .  
Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva 
betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  
Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 
Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.  
 
Kontrola proizvodnje 
Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti 
predmet kontrole proizvodnje. 
Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima. 
 
To uključuje: 
• izbor materijala, 
• projektiranje betona, 
• proizvodnju betona, 
• preglede i ispitivanja, 
• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme 
• kontrolu sukladnosti . 
Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj 
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 
23 i 24 norme HRN EN 206-1. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. 
Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. 
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Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). Izvještaje o 
kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 
 
Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi I 
sljedeće: 
a) početno ispitivanje kad je traženo 
b) kontrolu proizvodnje  
c) kontrolu sukladnosti  
Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati 
ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  
 
SKELE I OPLATE 
Osnovni zahtjevi 
 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

a) otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
b) dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe 

oštećivanje konstrukcije. 
c) oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 
d) skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme. 
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Materijali 
 
Općenito 
Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati 
odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. 
 
Oplatna ulja 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju 
štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost 
površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s 
uputama proizvođača ili isporučitelja. 
 
Skele 
Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne 
pukotine u mladom betonu. To se može postići: 
• ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 
• kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 
 
Oplate 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 
Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. 
Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće 
vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 
Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati 
takvu površinu betona. 
 
Površinska obrada 
Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama.  
Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  
Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i 
mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
 
Oplatni ulošci i nosači 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 
• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 
• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 
• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 
ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije 
sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične 
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 
 
Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 
• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 
• dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 
• da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja 

betona. 
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Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost 
skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 
Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, 
sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 
 
ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
 
a. Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku 

konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1, normama na koje 
ta upućuje.  

b. Rukovanje,  skladištenje  i zaštita armature treba biti u  skladu sa zahtjevima tehničkih   
specifikacija   koje   se   odnose   na   čelik   za   armiranje, projekta betonske konstrukcije te 
odredbama ovoga Priloga.  

c. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u 
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja 
armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja 
na tehnička svojstva betonske konstrukcije.  

d. Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
d.1. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za  čelik za armiranje, odnosno za armaturu i 

jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
d.2. provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom 

betonske konstrukcije  te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih 
provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 
Materijali 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki 
proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. 
Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPBK 
i uvjete projekta. 
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, 
beton ili vezu između njih. 
Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na 
vezu s galvaniziranom armaturom. 
 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
specifikacijama. 
Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature.  
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BETONIRANJE 
 
Uvjeti kakvoće betona  
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206-1. 
 
Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 
Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim 
tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni 
nadzor. 
 
Kontrola prije betoniranja 

➢ Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim 
projektom, a ako ne postoji projekt a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebo ga je 
uzraditi. 

➢ Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe 
dokumentirati. 

➢ Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 
ugradnja betona počne. 

➢ Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, 
snijega ili vode. 

➢ Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka 
vode. 

➢ Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog 
tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 

➢ Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 
trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za 
takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 

➢ Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju 
njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

➢ Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0⁰C. Ako 
se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba 
planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 
 

Ugradnja i zbijanje 

➢ Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom 
i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i 
trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene 
presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

➢ Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim 
vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: 
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

➢ Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba 
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. 
Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog 
slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 

➢ Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni 
zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba 
izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično 
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ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. 
Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 

➢ Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i 
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna 
spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje 
i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni 
kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 

➢ Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 
➢ Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše 

i snijega. 
➢ Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije 

dopušteno.  

 
Njegovanje i zaštita 

➢ Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 
• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
• od smrzavanja, 
• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

 

➢ Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 

• držanje betona u oplati, 
• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i 

osiguranim na spojevima i na krajevima, 
• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili 

tehničkim dopuštenjem). 

➢ Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili 
držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom 
razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, 
npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode 
započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona 
treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i 
prije površinske obrade. 

➢ Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom 
sloju ovisno o omjeru: 

• čvrstoće i zrelosti betona, 
• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3 a treba njegovati dok 
površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, 
iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u tablici  
"Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1" 
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Tablica 2: Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1 
 

Površinska 
temperatura 

betona, °C 

Najmanje razdoblje njegovanja, dana1) 2) 

Razvoj čvrstoće betona4) fcm2 / fcm28 

brz, r> 0.50 srednji, r = 0.30 spor, r = 0.15 vrlo spor 

r<0,15 
T>25 

25>T>15 
15>T>10 
10>T>53) 

 
1,0 
1,0 
2,0 
3,0 

 
1,5 
2,0 
4,0 
6,0 

 
2,0 
3,0 
7,0 

10,0 

 
3,0 
5,0 

10,0 
15,0 

1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati  
2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća  
3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 
5°C  
4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i 
srednje tlačne  
    čvrstoće betona nakon 28 dana 

 
Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuće 
čvrstoće treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija. 
Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedećih postupaka: 
• računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine, 
• računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka, 
• temperaturi grijanja, 
• drugim pogodnim postupcima. 
 
Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cemen¬ta ili 
kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka. 
 
Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se 
naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako 
se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu 
sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne 
smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine. 
 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću 
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).  
 
Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. 
 
Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: 
• značajno smanjenje čvrstoće, 
• značajno povećanje poroznosti, 
• odloženo formiranje etringita, 
• povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.  
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Aktivnosti poslije betoniranja 
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu 
površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. 
Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture. 
Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema 
uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete 
izvedbe radova. 
 
Konstrukcijske spojnice 
Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da 
osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije. 
 
Geometrijske tolerancije 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja 
štetnih utjecaja na: 
• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
• ponašanje tijekom uporabe građevine, 
• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje 
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, ENV 
1992 i traženoj razini sigurnosti. 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka međukontrola 
tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), 
primjenjuje se stroži uvjet. 
 
Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 
vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici. 
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Tablica 3: Tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

b Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:  

 

Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 
uz linearnu  
interpolaciju  

međuvrijednosti  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona 

cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                                         

c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina poprečnog presjeka 

    Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus) I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina -0,06 l 

d okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije poprečnog 
presjeka  

ne više od 0,04 a ili 10 
mm 

e  

ravnost   

Oplaćena ili zaglađena površina 
 
Ne oplaćene površine : 

➢ globalno 
➢ lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
 
L  2,0 m 
L = 0,2 m  

9 mm 
4 mm 
 
15 mm 
6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

g ravnost bridova  
za dužine  

> =  1 m 
> 1 m 

8mm 
8 mm / m ali ne više 
od 20 mm 

h otvori u ulošci Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  + - 25 mm 
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ZIDARSKI RADOVI 
 
Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog projekta, 
izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa. 
 
Materijali 
Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač 
mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret 
izvođača. 
 
Materijal koji je upotrebljavan mora zadovoljiti slijedeće standarde: 
 
     - puna pečena opeka od gline                                                        HRN B.D1. 010 
     - radijalna opeka od pečene gline                                                 HRN B.D1. 011 
     - fasadna opeka od pečene gline                                                  HRN B.D1. 013 
     - šuplja fasadna opeka i blokovi                                                    HRN B.D1. 014 
     - šuplja opeka i blokovi od pečene gline                                      HRN B.D1. 015 
     - metode ispitivanja opeke, blokova i ploča od gline                       HRN B.D8. 011 
                                                                                                        HRN B.D8. 011 
     - zidni blokovi                                                                               HRN U.M1. 058 
     - šuplji zidni blokovi od pečene gline                                              HRN B.D1. 020 
     - šuplje ploče od gline za pregradne zidove                                    HRN B.D1. 022 
     - betonski puni blokovi od lakog betona                                        HRN B.N1. 011 
     - porolit ploče od gline                                                                  HRN B.D1. 024 
     - betonski šuplji blokovi od lakog betona                                     HRN U.N1. 020,100 
     - ploče od gipsa za pregradne zidove                                           HRN U.N2. 010 
     - opeke od granulirane zgure visokih peći                                      HRN U.N1. 020 
     - mort za zidanje HRN U.M2. 010 
Kontrolu zahtijevane kvalitete opeke i morta kao i kvalitete morta provesti i prema europskim 
normama: 
 
 - zapreminska masa i poroznost svježeg morta                               EN 1015-7 
 - konzistencija svježeg morta    EN 1015-3 
 - tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta  EN 1015-11 
 - tlačna čvrstoća opeke          EN 771-1, EN 772-1, EN 772-3,  

EN 772-13, EN 772-16 
 
Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do stupnja 
kada nisu pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže kemijske nečistoće, 
klinker ili pepeo, niti na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu nosivost. U zimi 
opeku koja nije otporna na mraz potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije 
niža od 0°C. 
 
Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva 
skladištiti odvojeno tako da ne dođe do mješanja. 
Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen.  
 
Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan 
dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta.Sav pribor koji se 
koristi pri mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješai izvađen je iz 
mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. 
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Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju 
određenu normama za mort.  
 
Unaprijed pripremeljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe 
deklariranog od proizvođača. 
 
Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije nego se 
opeka počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja prionljivost sa 
mortom. Stoga se preporuča kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu kvašenja odrediti 
ovisno o konzistenciji morta, tipu opeke i preporukama pojedinih radova i propisa danih u ovom 
projektu. 
 
Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C.  
 
Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“. 
Horizontalne serklaže na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom. 
 
 
Novoizvedene zidove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. Vrhovi zidova 
trebaju biti pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti prebrzo sušenje, 
stoga ih je u vrućim danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću. 
Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema važećim 
propisima za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne euronorme. 
 
ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
 
OPĆI UVJETI ZA IZRADU I MONTAŽU ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
Konstrukcija obrađena ovim rješenjima podliježe primjeni tehničkih propisa za nosive konstrukcije. 
Popis propisa je priložen na kraju ovog programa. 
U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. 
Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj 
tehničkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je 
prethodno ishoditi odobrenje projektanta. 
 
OSNOVNI DOKUMENT ZA IZVOĐENJE 
Sve radove potrebno je izvoditi prema:  
a) Glavnom projektu (građevna dozvola) 
b) Izvedbenom projektu (usklađen sa glavnim projektom) 
c) Tehnološkom projektu (prema pravilniku o montaži čeličnih nosivih konstrukcija), koji u pravilu 

sadrži tehnologiju izvođenja zavarenih spojeva i planove montaže čelične konstrukcije s 
redoslijedom montaže i podacima o skelama, opremom za dizanje i mjerama zaštite na radu. 

 
PODLOGE ZA IZRADU TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I DOKAZE KVALITETE 
Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijedećim zahtjevima: 
1. Potrebno je izvršiti kontrolu zavara nerazornim metodama i to: 

Dimenzionalna i vizualna kontrola 100% prema EN 970 
2. Dopuštena razina pogrešaka (kvalitata zavara) određuje se prema HRN EN ISO 5817 za grupu 

B 
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3. Prilikom nabave materijala obvezatno je posjedovati odgovarajuće ateste za osnovni i dodatni 
materijal. Kvaliteta elektrode definirana je prema EN 499 i usvaja se u ovisnosti o odabranoj 
kvaliteti čelika. 

4. Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u tijeku i nakon izvedenih 
radova. Površine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoća, hrđe i drugih 
prljavština. Prije izvedenih zavarivačkih radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu 
kontrolu te ostale kontrole predviđene u točki 1. Ovog programa. Prilikom izvođenja 
zavarivačkih radova potrebno je voditi računa da elementi konstrukcije nakon hlađenja ne 
poprime neželjeni deformirani oblik. Ne dopušta se zavarivanje na temperaturi nižoj od 0°C. 
Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neće biti vidljivi, potrebno je napisati 
zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledanju svih dijelova konstrukcije (posebna 
pozornost na ležajeve).  

 
DOKAZI KVALITETE PRlJE POČETKA IZRADE ČELlČNE KONSTRUKCIJE  
Prije početka izrade čelične konstrukcije potrebno je posjedovati sljedeće:  
1) rješenja za voditelja izrade i montaže čelične nosive konstukcije  
2) atesti materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija,  
3) atesti za spojni materijal (vijci, elektrode),  
4) svjedodžbe tehnologa zavarivanja i zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji,  
5) tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja),  
6) tehnologija montaže,  
7) plan kontrole.  
 
Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inženjeru odnosno projektantu sastavni je dio  
dokumenata za tehnički pregled konstrukcije.  
Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije početka izrade  
dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru.  
 
KONTROLA U TIJEKU IZRADE, TRANSPORTA I MONTAŽE  
Tijekom izrade kontrukcije u radionici i montaže izvoditelj je dužan voditi zakonom propisane dnevnike 
i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Dužnost je nadzornog inženjera kontrolirati 
izvedbu u svim fazama izrade i montaže, tj, uskladenost s tehničkom dokumentacijom i važećim 
tehničkim normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju 
elemenata u radionici prije isporuke na montažu. Sve izmjene u dimenzijama ili načinu spajanja 
elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije.  
 
FAZNE KONTROLE (FAZNI TEHNIČKI PREGLEDI) KOJl SE PROVODE U TIJEKU IZVEDBE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE  
lzvedba čelične konstrukcije ima sljedeće faze:  
- izrada elemenata u radionici,  
- transport od radionice na gradilište,  
- montaža čelične konstrukcije na gradilištu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju 

(temelje ili dijelove zgrade).  
U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehničkoj dokumentaciji i prema 
važećim tehničkim propisima. Izvršenje fazne kontrole potvrđuju putem zapisnika odgovorne osobe 
projektanta, stručnog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrđeni u nekoj fazi, u pravilu 
ne može započeti iduća faza.  
 
Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:  
- kontrola dokaza kvalitete prije početka izrade konstrukcije,  
- prijem čelične konstrukcije po izradi u radionici,  
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- prijem čelične konstrukcije po transportu na gradilištu,  
-  geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se 

montira čelična konstrukcija,  
- geodetska kontrola montirane čelične konstrukcije,  
- završni pregled čelične konstrukcije prije početka drugih radova na čeličnoj konstrukciji 

(pokrivanje, oblaganje, montaža instalacija ili opreme i drugo).  
Prijem elemenata obavlja se na temelju radioničkih crteža i specifikacija.  
 
 
Kontrola i prijem čelične konstrukcije vrši se prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za 
montažu čeličnih kostrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladištenja i montažnih 
radova moraju biti u skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglašava potreba pažljivog 
postupanja prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije.  
 
Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl. Dijelovi 
konstrukcije se slažu tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog dizanja i 
transporta. 
 
TESARSKI RADOVI 
 
Kod izvođenja tesarskih radova treba se pridržavati projekta, odnosno statičkog proračna, opisa u 
troškovniku, plana oplate i važećeg propisa, standarda i normativa: 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
- HRN EN 14081-1:2016 - Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano 

prema čvrstoći - 1. dio: Opći zahtjevi, 
- HRN EN 12810-1÷2:2004 - Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. ÷ 2 Dio: 

Specifikacije za proizvode, 
- HRN EN 74-1:2008 - Spojnice, umetci i ležajne ploče za radne i potporne čelične cijevne skele - 

Zahtjevi i ispitivanja, 
 
Krovnu drvenu konstrukciju izvesti prema tehničkom opisu, statičkom proračunu i nacrtima. Krojenje 
krovne konstrukcije izvoditi na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojoj je 
nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u prirodnoj veličini. Rupe, utori i zarezi za spajala 
moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom predviđena svojstva spoja. 
 
NADZOR 
Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s zahtjevima projektnih specifikacija 
i važećim propisima. 
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 
materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
 
Nadzor materijala i proizvoda 
Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijedećom  
tablicom.   
 
Tablica 4: Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 



 

 

35 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

35 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Materijali oplate Vizualni nadzor 

Armaturni čelik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta3'  

Svježi beton" proizveden u  
tvornici ili na gradilištu. 

Prema EN 206,  I prema ovim tehničkim  
uvjetima . Pri preuzimanju betona treba  
postojati otpremnica. 

Ostali materijali2' Prema projektnim specifikacijama i normama 

Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3) 

Nadzorni izvještaj Treba 

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa 
"svježim  
    betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  
2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i si.  
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti 
otpremnicu.  
U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale 
proizvode  
treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.                           

 
Područje nadzora izvedbe 
Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici  
 
Područje nadzora 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 

Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 

Ugrađeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 
uvjetima 

Drvena konstrukcija i elementi 
Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim  
tehničkim uvjetima 

Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama 

Gradilišni prijevoz i  
ugradnja betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Završna obrada i  
njegovanje betona 

Prema ovim tehničkim uvjetima 

Geometrija Prema projektnim specifikacijama 

Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 

 
Nadzor prije betoniranja 
Prije početka betoniranja nadzor  treba uključivati: 
• geometriju oplate, 
• stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 
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• nepropusnost oplate, 
• uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se betonirati, 
• obradu lica konstrukcijskih spojnica, 
• uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 
• pripremu površine oplate, 
• otvore u oplati. 
 
Nadzor poslije betoniranja 
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u 
projektiranom položaju.  
Treba provjeriti položaj dilatacijske trake  
 
Nadzor armature 
 
Nadzor prije betoniranja 
Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi daje: 
• armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu poziciju, 
• zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 
• armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 
• armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, 
• razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, 
• ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima 

uvjetovanim u EN 10080. 
Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde sukladnosti s 
uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja uzoraka 
dopremljenih profila. 
 
Nadzor poslije betoniranja 
Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura u 
projektiranom položaju. 
 
Nadzor u postupka betoniranja 
Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati  prema tablici  
 
Tablica  6: Planiranja, nadzora i dokumentiranja 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Planiranje nadzora 
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema 
specifikacijama 

 Aktivnosti kod nesukladnosti 

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor 

Dokumentacija 

Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim  
nadzorima 
Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim  
mjerama 

 
Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 
Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse. 
 
MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 
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Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 
 
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 
• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
• potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 
 
Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se 
odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 
 
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem 
uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 
 
Ispitivanja treba provesti prema HRN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi klasu tlačne čvrstoće kojoj 
ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja! približnu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj 
starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za 
reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti 
zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost može popraviti, element 
treba preuzeti nakon popravka. 
 
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja 
je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 
Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim uvjetima. 
Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni 
inženjer. 
 

  



 

 

38 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

38 

1.2 OPIS LOKACIJE, OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE 

KONSTRUKTIVNI OPIS OBJEKTA  
 

Stambeni objekt nalazi se na adresi Marulićev trg 9a (Zgrada 1), k.č. 2934, k.o. Centar i građen je krajem 

19. stoljeća dok je istaknuti prizemni dio sjevernog pročelja novijeg datuma od ostatka zgrade i datira 

iz cca. polovice 20. st. Katnost zgrade je Pr+1.K+tavan osim ulaznog trijema i istaka sjevernog pročelja 

koji se nalaze samo u prizemlju i tvore terasu kata. Zgrada je tlocrtnog oblika napravilnog pravokutnika 

i izvedena je u jednoj dilataciji. Smjer pružanja duže strane zgrade je istok‐zapad. Krovište je izvedeno 

kao klasično drveno. Potkrovlje objekta nije nastanjeno te se u ovome trenutku ne koristi.  Građevina 

u prošlosti nije bila nadograđivana, već samo dograđena sa sjeverne strane. Osnovni nosivi sustav čine 

zidani zidovi bez vertikalnih serklaža dok su međukatne konstrukcije izvedene kao zidani pruski svodovi 

oslonjeni na zidove u prizemlju i kao drveni gredni strop na katu. Strop prizemlja istake sjevernog 

pročelja je AB ploča oslonjena na zidove, a ulazni trijem je svodnog oblika. Provendeni su idtražni radovi 

na objektu kojima je ustanovljeno da su temelji izvedeni kao betonske temlejne trake ispod nosivih 

zidova visine 80 cm. Ziđe je zidano vapnenim mortom. Nadvoji su izvedeni dijelom kao zidani lučni, a 

dijelom kao AB dok su parapetni zidovi zidani. Osim sanacije objekta projektom je obuhvaćeno i 

uklanjanje nezakonito izvedenog aneksa na sjevernoj strani zgrade. 

 
Zgrada ne spada pod nepokretno kulturno dobro Grada Zagreba, ali se nalazi na području spomenika 
parkovne arhitekture (Botanički vrt Prirodostlovno – matematičkog fakulteta), te na području 
Povijesne urbane cijeline Grada Zagreba [Z-1525] u zaštitnoj zoni „A“. 
 
Na predmetnoj zgradi provodi se obnova na razini 3, provodi se sanacija konstrukcijskih elemenata koji 
su oštećeni u potresu te se izvode određena poboljšanja konstrukcije građevine kao cjeline koja se 
odnose na otpornost na djelovanje potresa. 

 
Slika 1: Prikaz objekta na području Povijesne urbane cijeline Grada Zagreba 
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Slika 2: Prikaz objekta na području Spomenika parkovne arhitekture 

 

 
Slika 3: Tlocrtni prikaz lokacije – katastar 

 



 

 

40 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

40 

 
Slika 4: Istočno i južno pročelje zgrade 

 
Slika 5: Južno pročelje zgrade 
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Slika 6: Zapadno pročelje zgrade 

 
Slika 7: Sjeverno pročelje zgrade 

1.3    IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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1.4    IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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1.5    PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 
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1.6    OPIS TEHNIČKOG STANJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA SE OBNAVLJA 

 
Na zahtjev naručitelja izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za 
stambenu zgradu 1, na adresi Marulićev trg 9a, 10 000 Zagreb, zbog oštećenja nastalih djelovanjem 
potresa nakon: 
 
1. Snažnog Zagrebačkog potresa koji je pogodio Zagreb i šire zagrebačko područje;  

a.)  dana 22. ožujka 2020. u 6 sati i 24 magnitude M=5.5, nakon kojeg su uslijedili brojni naknadni 
potresi, a intenzitet u epicentru preliminarno je ocijenjen na VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice. 
Sukladno članku skupine znanstvenika Geofizičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, 
objavljenog u časopisu Geosciences, procijenjene vršne akceleracije na zagrebačkom 
području za potres magnitude 5.5 prema Richteru su 0.159g-0.185g (u epicentru). 
 

2. Snažnih potresa koji su pogodili Sisačko – moslavačku županiju, uslijed Petrinjskih potresa;  
a.) dana 28. prosinca 2020. godine u 6 sati i 28 minuta dogodio se jak potres magnitude 5.0 

prema Richteru s epicentrom kod Petrinje. Slijedili su ga jak i prilično jak potres magnituda 
4.7 i 4.1 u 7 sati i 49 minuta te u 7 sati i 51 minutu, kao i niz slabijih potresa.  

b.) dana 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta, uslijedio je razoran potres magnituda 
6.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru preliminarno je ocijenjen na VIII-IX stupnjeva 
EMS ljestvice. 
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U sklopu akcije civilne zaštite Grada Zagreba uz akciju inženjera volontera, nakon potresa snage 5.5 

prema Richteru koji se dogodio 22.3.2020., provođeni su brzi pregledi konstrukcija građevina u svrhu 

prvog pregleda narušene nosivosti i stabilnosti uz prve procjene rizika i potrebe iseljenja građevine za 

možebitni slučaj ponovljenog potresa. Nakon provedenih brzih pregleda , koji su morali biti brzi radi 

velikog broja građevina, građevinama su dodjeljivane naljepnice s već dobro poznatim bojama: zelena, 

žuta i crvena. S tim da je u početnom periodu veliki broj građevina dobio žutu i crvenu oznaku zbog 

narušene nosivosti i stabilnosti zabata i dimnjaka. Na slici ispod su prikazani opisi oštećenja ( iz 

dostupne literature ) koji odgovaraju navedenim razinama. 
 

 

 
Slika 8. Razine oštećenja koje su utvrđivane brzim pregledima- prikaz oštećenja 
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Slika 9. Razine oštećenja prema EMS98 
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Kao rezultat navedenih brzih pregleda, građevinama su dodijeljene naljepnice. Prikazane su na slici 

ispod. Predmetnoj građevini je prema zatečenim oštećenjima konstrukcije dodijeljena žuta naljepnica.  

 
 

Slika 10. Razine oštećenja koje su utvrđivane brzim pregledima 
 

Na narednim fotografijama (Slike 9-51) je fotodokumentacija zatečenog stanja konstrukcije građevine: 

Sukladno navedenom oštećenju, građevina se klasificira  kao stupanj oštećenja III- značajno do teško 
oštećenje – umjereno konstruktivno oštećenje, teško nekonstruktivno oštećenje (primarno zbog 
odvajanja zida stubišta).   
 

PROČELJA OBJEKTA 

 

 
Slika 11 Pukotine na zidu uz ulaz u objekt  – južno pročelje – Pozicija 1 
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Slika 12 Pukotine na parapetnom zidu  – južno pročelje – Pozicija 2 

Slika 13 Pukotine na parapetnom zidu  – južno pročelje – Pozicija 3 
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Slika 14 Pukotine na zidu uz otvor  – istočno pročelje – Pozicija 4 

 

 
Slika 15 Pukotine na zidu uz otvor u razini 1. kata  – istočno pročelje – Pozicija 5 
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Slika 16 Pukotine na dograđenom aneksu (dilatacija)  – istočno pročelje – Pozicija 6 

 

 
Slika 17 Pukotine na zidu iznad otvora u razini 1. kata  – sjeverno pročelje – Pozicija 7 

 



 

 

53 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

53 

 
Slika 18 Pukotine na zidu uz otvor (dograđeni dio)  – sjeverno pročelje – Pozicija 8 

 
Slika 19 Pukotine na zidu uz otvor (dograđeni dio)  – sjeverno pročelje – Pozicije 9 i 10 
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Slika 20 Pukotine na zidu iznad otvora u razini 1. kata  – sjeverno pročelje – Pozicija 11 

 

 
Slika 21 Pukotine na zidu iznad otvora– sjeverno pročelje – Pozicija 12 
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Slika 22 Oštećenja na završnim slojevima pročelja djelovanjem vlage– sjeverno pročelje – Pozicija 13 

 

 
Slika 23 Pukotine na zidu– zapadno pročelje – Pozicija 14 
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Slika 24 Pukotine na zidu– zapadno pročelje – Pozicija 15 
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OSTAVA – PRIZEMLJE – SJEVERNA STRANA 
 

 
Slika 25 Pukotine na zidu uz otvor u ostavi – Pozicija 16 

 

 
Slika 26 Pukotine na AB zidu uz otvor u ostavi – Pozicija 17 
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Slika 27 Pukotine na AB zidu uz otvor u ostavi – Pozicija 18 
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Slika 28 Pukotine na AB zidu u ostavi – Pozicija 18 

 

 
Slika 29 Pukotine na AB zidu u ostavi – Pozicija 20 
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 Slika 30 Pukotine na AB zidu u ostavi – Pozicija 21 
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PRIZEMLJE  
 

 
Slika 31 Pukotine na završnim slojevima na ulazu u objekt (južna strana) – Pozicija 22 

 
Slika 32 Pukotine na završnim slojevima na ulazu u objekt (južna strana) – Pozicija 23 
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Slika 33 Pukotine na završnim slojevima međukatne konstrukcije – Pozicija 24 

 

 
Slika 34 Pukotine na AB zidu u ostavi – Pozicija 25 
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Slika 35 Pukotine na zidu (ispuna na poziciji gdje je bio dimnjak)– Pozicija 26 

 

 
Slika 36 Pukotine na nadvoju iznad otvora u prizemlju – Pozicija 27 
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Slika 37 Pukotine na lučnom nadvoju u stubištu u prizemlju – Pozicija 28 

 

 
Slika 38 Pukotine na zidu u stubištu smjer prizemlje/1. kat – Pozicija 29 
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Slika 39 Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom u stubištu u razini 1. kata – Pozicija 30 

 

 
Slika 40 Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom u stubištu u razini 1. kata – Pozicija 31 
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PRVI KAT 
 

 
Slika 41 Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu – Pozicija 32 i 33 

 

 
Slika 42 Pukotine na zidu na 1. katu – Pozicija 34 i 35 
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Slika 43 Pukotine na parapetnom zidu na 1. katu – Pozicija 36 

 

 
Slika 44 Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu – Pozicija 37 
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Slika 45 Pukotine na nadvoju iznad otvora na 1. katu – Pozicija 38 

 

 
Slika 46 Pukotine na zidu na 1. katu – Pozicija 39 
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Slika 47 Pukotine na zidu na 1. katu – Pozicija 40 

 

 
Slika 48 Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu – Pozicija 41 
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Slika 49 Pukotine na zidu na 1. katu – Pozicija 42 

 
Slika 50 Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu – Pozicija 43 

POTKROVLJE 
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Slika 51 Pukotine na zidu u stubištu smjer 1. kat/potkrovlje – Pozicija 44 

 
Slika 52 Uklonjeni dio zida u stubištu smjer 1. kat/potkrovlje – Pozicija 45 
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Slika 53 Pukotine na zidu u stubištu smjer 1. kat/potkrovlje – Pozicija 46 
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Slika 54: Oštećenje zida ograde uz objekt – Zapadna strana 

Slika 55: Pukotine zida ograde uz objekt – Zapadna strana  
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Pozicije oštećenja : 
 
Pozicija 1 - Pukotine na zidu uz ulaz u objekt  – južno pročelje 

Pozicija 2 - Pukotine na parapetnom zidu  – južno pročelje 

Pozicija 3 - Pukotine na parapetnom zidu  – južno pročelje  

Pozicija 4 - Pukotine na zidu uz otvor  – istočno pročelje 

Pozicija 5 - Pukotine na zidu uz otvor u razini 1. kata  – istočno pročelje 

Pozicija 6 - Pukotine na dograđenom aneksu (dilatacija)  – istočno pročelje 

Pozicija 7 - Pukotine na zidu iznad otvora u razini 1. kata  – sjeverno pročelje 

Pozicija 8 - Pukotine na zidu uz otvor (dograđeni dio)  – sjeverno pročelje 

Pozicija 9 - Pukotine na zidu uz otvor (dograđeni dio)  – sjeverno pročelje 

Pozicija 10 - Pukotine na zidu uz otvor (dograđeni dio)  – sjeverno pročelje 

Pozicija 11 - Pukotine na zidu iznad otvora u razini 1. kata  – sjeverno pročelje 

Pozicija 12 - Pukotine na zidu iznad otvora– sjeverno pročelje 

Pozicija 13 - Oštećenja na završnim slojevima pročelja djelovanjem vlage– sjeverno pročelje 

Pozicija 14 - Pukotine na zidu– zapadno pročelje 

Pozicija 15 - Pukotine na zidu– zapadno pročelje 

Pozicija 16 - Pukotine na zidu uz otvor u ostavi 

Pozicija 17 - Pukotine na AB zidu uz otvor u ostavi 

Pozicija 18 - Pukotine na AB zidu uz otvor u ostavi 

Pozicija 19 - Pukotine na AB zidu u ostavi 

Pozicija 20 - Pukotine na AB zidu u ostavi 

Pozicija 21 - Pukotine na AB zidu u ostavi 

Pozicija 22 - Pukotine na završnim slojevima na ulazu u objekt (južna strana) 

Pozicija 23 - Pukotine na završnim slojevima na ulazu u objekt (južna strana) 

Pozicija 24 - Pukotine na završnim slojevima međukatne konstrukcije 

Pozicija 25 - Pukotine na AB zidu u ostavi 

Pozicija 26 - Pukotine na zidu (ispuna na poziciji gdje je bio dimnjak) 

Pozicija 27 - Pukotine na nadvoju iznad otvora u prizemlju 

Pozicija 28 - Pukotine na lučnom nadvoju u stubištu u prizemlju 

Pozicija 29 - Pukotine na zidu u stubištu smjer prizemlje/1. kat 

Pozicija 30 - Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom u stubištu u razini 1. kata 

Pozicija 31 - Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom u stubištu u razini 1. kata 

Pozicija 32 - Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu 

Pozicija 33 - Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu 

Pozicija 34 - Pukotine na zidu na 1. katu 

Pozicija 35 - Pukotine na zidu na 1. katu 

Pozicija 36 - Pukotine na parapetnom zidu na 1. katu 
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Pozicija 37 - Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu 

Pozicija 38 - Pukotine na nadvoju iznad otvora na 1. katu 

Pozicija 39 - Pukotine na zidu na 1. katu 

Pozicija 40 - Pukotine na zidu na 1. katu 

Pozicija 41 - Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu 

Pozicija 42 - Pukotine na zidu na 1. katu 

Pozicija 43 - Pukotine na spoju zida sa stropnom konstrukcijom na 1. katu 

Pozicija 44 - Pukotine na zidu u stubištu smjer 1. kat/potkrovlje 

Pozicija 45 - Uklonjeni dio zida u stubištu smjer 1. kat/potkrovlje 

Pozicija 46 - Pukotine na zidu u stubištu smjer 1. kat/potkrovlje 
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1.7  ISTAŽNI RADOVI 

 

Za zgradu 1, na adresi Marulićev trg 9a, 10 000 Zagreb, provedeni su istražni radovi uz zapadno pročelje 

objekta kojima su utvrđene dimenzije temelja, te u potkrovlju zgrade na međukanoj konstrukciji. 

Temelji su izvedeni u visini od 80 cm obloženi čepastom folijom, međukatna konstrukcija sastoji se od 

drvenih grednika dimenzija 18x22 cm, te dva soja dasaka debljine 24 mm. Provedeni istražni radovi 

prikazani su na narednik fotografijama (slika 52-56). 

 

 

Slika 56: Prikaz provedenih istražnih radova temelja zgrade 1 
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Slika 57: Prikaz provedenih istražnih radova temelja zgrade 1 – Izmjera visine temelja 
 

 
Slika 58: Provedeni istražni radovi međukatne konstrukcije u potkrovlju zgrade 1 
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Slika 59: Provedeni istražni radovi međukatne konstrukcije u potkrovlju zgrade 1 

 

Slika 60: Provedeni istražni radovi međukatne konstrukcije u potkrovlju zgrade 1 – Izmjera dimenzija grednika 

međukatne konstrukcije 
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1.8 OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA 

ZGRADE TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH 

I DRUGIH PROIZVODA, NA TEHNIČKA SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG 

DIJELA ZGRADE TE NA ZGRADU U CJELINI 

 

Ne propisuju se posebni uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova, osim poštivanja tehničkih 
propisa i ostalih važećih zakona, normi i pravilnika, odnosno poštivanja uputa proizvođača. Svi uvjeti i 
zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i način izvođenja radova propisani su u poglavlju 
Program kontrole i osiguranja kvalitete. 
 

1.9 OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA 

ZGRADE TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH 

I DRUGIH PROIZVODA, NA TEHNIČKA SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG 

DIJELA ZGRADE TE NA ZGRADU U CJELINI 

 
Nema posebnog utjecaja namjena i načina uporabne zgrade ili okoliša na svojstva građevnih i drugih 
proizvoda i tehničkih svojstava zgrade. 
 

1.10 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNOG ZAHTJEVA MEHANIČKE OTPORNOSTI I 

STABILNOSTI ZA PROJEKTIRANI DIO ZGRADE 

 
Temeljni zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti dokazan je u poglavlju PROVJERA I ANALIZA 
ISPUNJAVANJA TEMELJNOG ZAHTJEVA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI.  
 

1.11  RAZINA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE 

 

Predmetna građevina se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, Prilog III. Razine 
obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost svrstava 
u razinu obnove: 
 
RAZINA 3 - Poboljšanje (rekonstrukcija) s ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje 
poboljšane razine nosivosti. Pojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz 
primjenu metoda kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu 
na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 
225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja. 
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1.12 MOGUĆNOSTI I UVJETI UPORABE DIJELOVA OBNOVLJENE ZGRADE PRIJE 

DOVRŠETKA OBNOVE ZGRADE OVISNO O RAZINI OBNOVE 

 

Građevina se ne može početi koristiti prije dovršetka građenja odnosno prije ishođenja uporabne 
dozvole. 
 

1.13  DOKAZ ZATEČENE POTRESNE OTPORNOSTI ZGRADE U ODNOSU NA 

POTRESNU OTPORNOST ZGRADE PREMA NORMAMA NIZA HRN EN 1998 

I PRIPADNIM NACIONALNIM DODACIMA NA KOJE UPUĆUJE TEHNIČKI 

PROPIS 

Nakon provedenog detaljnog pregleda, izrađenih izmjera objekta, izrade osnovnog statičkog 
proračuna, može se zaključiti kako konstrukcija ne zadovoljava mehaničku otpornost i stabilnost. 
Srednja otpornost ziđa iznosi 50,35% od EN 1998 (0.26 g – puni intenzitet potresa).  
Prema rezultatima provedenog proračuna u programu 3Muri možemo zaključiti kako zgrada ne 
zadovoljava u provedenoj analizi za granično stanje znatnog oštećenje i za granično stanje ograničenog 
oštećenja. Pri čemu je najnepovoljnija analiza 24 za koju je konstrukcija imala sposobnost izdržati 
37,7% projektiranog vršnog ubrzanja tla za povratni period od 475 god. 
S obzirom na sve navedeno može se zaključiti da je nužno provođenja sanacije konstrukcije. 
Predviđena sanacija konstrukcije koja je projektirana ovim glavnom projektom je RAZINA 3 - 
Poboljšanje (rekonstrukcija) s ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine 
nosivosti. Pojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz primjenu metoda kojima 
se postiže povećanje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu na potresno djelovanje za 
poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje 
znatnog oštećenja. 
 

1.14 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE 

OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 

Ovim projektom se ne utječe na osiguranje pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti, te se ista zadržava na istoj razini kao prije izvedbe sanacije.  
 

1.15 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

 
Projektirani vijek trajanja novoobnovljene građevine je 50 godina. Vijek trajanja može biti i dulji, ako 
je zgrada ispravno održavana i ne bude većih elementarnih nepogoda. Osnovni uvjet za dužinu vijeka 
trajanja je ugradba materijala i izvedba radova kako je propisano projektom, a što se dokazuje 
propisanom kontrolom kakvoće ugrađenih materijala koja je tražena tehničkom dokumentacijom. 
Nakon izvedenih radova potrebno je napraviti plan održavanja građevine i istoga se pridržavati. 
Temeljem važećeg Tehnički propisa za građevinske konstrukcije potrebno je svake godine napraviti 
osnovni pregled a s obzirom da se radi o rekonstruiranoj građevini, glavni pregled svakih 5 godina.  
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 PROVJERA I ANALIZA ISPUNJAVANJA TEMELJNOG ZAHTJEVA 
MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
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2.1PRORAČUN POSTOJEĆEG STANJA 

 

 
 

A= 158,17 m2

Objekt se sastoji od 2 etaže

qEd = 15 kNm2 (iskustvena procjena)

                                                                                                                           w= 4745 kN

Seizmička sila (HRN EN 1998)                                                                 ag= 0,26

Kategorija tla                                                                                                   C= 1,15

faktor ponašanja                                                                                           q= 1,50

razred važnosti III                                                                                          γi= 1,20

Sd(t) = ag * s * 2,5 *    γi / q                                                                         = 0,60

Seizmička sila za svaki smjer iznosi 

sx= 2837,57 kN

sy= 2837,57 kN

x - smjer 10,81 m2

y - smjer 12,40 m2

                                                                                      pAx= 0,07 %

                                                                                      pAy= 0,08 %

σx= 0,26 N/mm2

σy= 0,23 N/mm2

Karakteristična osnovna posmična čvrstoća ziđa            f vk,0 =   0,1 N/mm2

Prosječno vertikalno naprezanje                                        σd= 0,24573612 N/mm2

Računska posmična čvrstoća      fvd=    fvk,0 + 0,4 * σd   / 1,5=                                        0,13 N/mm2

omjer ψx = fvd /  σx                                                               = 50,35  %

omjer ψx = fvd /  σy                                                               = 57,75  %

 Postotak u odnosu na računsko djelovanje prema normi HRN EN 1998 za 

475 god.

GRUBI SEIZMIČKI PRORAČUN

Ukupna ploština jedne etaže: 

Masa građevine

Petpostavke proračuna

Površina zidova prizemlja

Prosječno naprezanje
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Iz provedenog grubog seizmičkog proračuna možemo zaključiti kako zidovi konstrukcije u X - smjeru mogu izdržati 
samo 50,35%, a u smjeru- Y 57,75% prosječnog naprezanja od seizmičke sile, te ne zadovoljavaju uvjet mehaničke 
otpornosti i stabilnosti na potresno opterećenje. Potrebno je provesti detaljnu analizu konstrukcije na potresno 
opterećenje i provesti mjere ojačanja. 
 

 
Slika 61 Zidovi smjer – x 

 

 
Slika 62 Površina zidova – X smjer  

ZID L (cm) d (cm) A (m2)

x1 286 44 1,26

x2 287 44 1,26

x3 89 49 0,44

x4 284 49 1,39

x5 240 49 1,18

x6 287 45 1,29

x7 290 45 1,31

x8 121 45 0,54

x9 135 48 0,65

x10 152 48 0,73

x11 159 48 0,76

10,81∑=
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Slika 63 Zidovi smjer – y 

 

 
Slika 64 Površina zidova – Y smjer 

  

ZID L (m) d (m) A (m2)

y1 215 47 1,01

y2 293 47 1,38

y3 214 47 1,01

y4 349 47 1,64

y5 150 47 0,71

y6 258 47 1,21

y7 248 35 0,87

y8 404 31 1,25

y9 665 50 3,33

12,40∑=
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Za potrebe izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrađen je 3D numerički 
model predmetne građevine korištenjem računalnog programa 3Muri te je isti korišten za nelinearni 
statički proračun konstrukcije postupnim guranjem (pushover). Izrađeni 3D model prikladno 
predstavlja raspodjelu krutosti i masa te su time ispravno uzeti u obzir svi značajni oblici deformiranja 
kao i inercijske sile pri promatranom potresnom djelovanju. Analiza je provedena prema Eurocodeu 8 
[UNI EN 1998]. 
 

 

 

Slika 65 Tlocrt prizemlja modela 
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Slika 66 Tlocrt 1. kata modela 

 

Slika 67 Tlocrt potkrovlja modela 

 



 

 

87 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

87 

 
 

Slika 68 3D model zgrade - jugoistočna strana 

 

Slika 69 3D model zgrade - sjeverozapadna pročelje 

Materijali 
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Name Type Colour Description 

 C24  Wood  EN 338:2002  

zide Masonry   

 

Masonry 

Name E  

[kN/m2] 

G  

[kN/m2] 

Specific 

weight  

[kg/m3] 

fm  

[kN/m2] 

Shear resistance  

[kN/m2] 

zide 1.800.000,00 300.000,00 1.835 1.333,33 44,44 

 

Wood 

Name E  

[kN/m2] 

G  

[kN/m2] 

Specific weight  

[kg/m3] 

fwm  

[kN/m2] 

fwk  

[kN/m2] 

γ w 

 C24  11.000.000,00 690.000,00 428 34.000,00 24.000,00 1,30 

 
Opterećenja 

 

potresno opterećenje: 

Kombinacija opterćenja: 

  
Utjecaj potresa određen je uzimajući u obzir mase povezane sa sljedećim gravitacijskim opterećenjem: 

 
Statičko opterećenje: 

Kombinacija opterećenja: 

 
Gdje su: 

 gI faktor važnosti; 

 E seizmički utjecaj za promatrano granično stanje; 

 GK1, GK2  karakteristična vrijednost stalnog opterćenja; 

 QKi karakteristična vrijednost promjenjivog opterećenja Qk. 

Y2 koeficijent kombinacije koji daje kvazi-stalnu vrijednost promjenjivog opterećenja; 

Y0 koeficijent kombinacije za promjenjivo opterećenje 

YEi koeficijent kombinacije promjenjivog opterećenja Qi, koji uzima u obzir mogućnost da 

će se sva opterećenja pojaviti za cijelu konstrukciju u slučaju potresa, te se dobiva monžeći Y2i  

sa j. 

gG1; gG2; gQ: parcijalni koeficijenti sigurnosti  
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No. Floor Gk1  

[kN/m2] 

Gk2  

[kN/m2] 

Qk  

[kN/m2] 

Leading 

variable 

action 1 

φ ψ0 ψ2 

1 3,13 0,60 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

2 3,13 0,60 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

3 13,24 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

4 13,24 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

5 17,79 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

6 9,49 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

7 13,66 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

8 13,66 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

 

No. Roof 

slope 

Gk1  

[kN/m2] 

Gk2  

[kN/m2] 

Qk  

[kN/m2] 

Leading 

variable 

action 1 

φ ψ0 ψ2 

1 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

2 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

3 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

4 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

5 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

6 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

7 0,07 0,80 0,10 Yes 1,00 1,00 0,00 

8 0,07 0,80 0,10 Yes 1,00 1,00 0,00 

 
 

No. Vault Gk1  

[kN/m2] 

Gk2  

[kN/m2] 

Qk  

[kN/m2] 

Leading 

variable 

action 1 

φ ψ0 ψ2 

6 5,14 0,50 3,00 No 1,00 0,70 0,30 
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Građevine su razvrstane u 4 razreda važnosti ovisno o posljedicama rušenja za živote ljudi, njihove 
važnosti za javnu sigurnost i civilnu zaštitu u razdoblju neposredno nakon potresa i društvenih i 
ekonomskih posljedica nakon rušenja. Razredi važnosti povezuju se s različitim faktorima važnosti γ_I. 
 
Klase važnosti ovisno o namjeni građevine dane su u s pripadajućim faktorima. U ovom elaboratu 
korištena je klasa III za koju faktor važnosti iznosi "γ" _"I"  " = 1,2". 
 
Za objekt horizontalno vršno ubrzanje tla za povrtatno razdoblje od 95 godina je 𝑎𝑔𝑅=0,127g, a za 

povrtano razdoblje od 475 godina 𝑎𝑔𝑅=0,252g. 

 
Kako bi se uzele u obzir nesigurnosti u položaju masa i prostorne promjene potresnog gibanja, smatra 
se da je izračunato središte masa svakog kata pomaknuto iz svog početnog položaja u svakom smjeru 
za slučajni ekscentricitet koji iznosi: 
 

 
 

eai = ± 0,05 ∙ Li 

gdje je : 
 

eai - slučajni ekscentricitet centra mase od svog početnog položaja, uzet na svim stropovima u 
istom smjeru 
 

Li - dimenzija stropa okomito na smjer seizmičkog djelovanja 
 

Budući da je građevina tlocrtno pravokutnog oblika te jednolika po visini, ekscentricitet za sve katove 
iznosi: 
 
-smjer x 

eai = ± 0,05 ∙ Li = ± 0,05 ∙ 9,32  = 0,466 m 
 
-smjer y 

eai = ± 0,05 ∙ Li = ± 0,05 ∙ 14,66 = 0,733 m 
 
Slučajni torzijski učinci zadaju se u software-u prilikom definiranja potresne analize konstrukcije. 
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Za proračun potresne otpornosti zgrade 1 na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb određeno je horizontalno 
vršno ubrzanje tla za povratni period od 475 godina agR = 2,47 m/s2, te za povratni period od 95 

godina agR = 1,25 m/s2 prema karti potresnih područje Republike Hrvatske. 

 
Granično stanje znatnog oštećenja (SD) proračunava se za vršno ubrzanje tla za povratni period od 475 
god, dok se granično stanje ograničenog oštećenja (DL) proračunava za vršno ubrzanje tla za povratni 
period od 95 god. 
 
U proračunu za lokaciju navedene zgrade određen je tip temeljnog tla C, duboki nanosi gusto ili srednje 
gustog pijeska, šljunka ili krute gline debljine od nekoliko desetaka metara do više stotina metara.  
 
Analizirana zgrada spada u razred važnosti III, Zgrade čija je potresna otpornost važna s obzirom na 
posljedice vezane s rušenjem npr. škole, dvorane za skupove, kulturne institucije itd. Za zgrade III 
kategorije faktor važnosti iznosi γI = 1,20. 

 

Slika 70: Prikaz parametara za proračun potresne otpornosti - 3Muri 

 

Slika 71: Prikaz vršnih ubrzanja tla za lokaciju - Karte potresnih područja Republike Hrvatske  
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Pushover analiza 

 

Potresna analiza promatrane konstrukcije provedena je nelinearnom statičkom metodom, tj. 
metodom postupnog guranja uz konstantno gravitacijsko opterećenje i monotono rastuće 
horizontalno opterećenje koristeći računalni program 3Muri.  
 
Spomenuti program radi na principu makroelemenata, odnosno ekvivalentnog okvirnog modela (EFM) 
koji omogućuje jednostavniju i bržu analizu uz zadovoljavajuću točnost te je prikladan za izradu 
elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske zidane konstrukcije.  
 
Nakon što je dobiven odgovor konstrukcije na potresnu pobudu, odnosno takozvani kapacitet 
konstrukcije koji je neovisan o potresnom zahtjevu, provode se kontrole u skladu sa normom HRN EN 
1998-3 prema temeljnim zahtjevima koji se odnose na stanje oštećenja konstrukcije, a definirani su 
graničnim stanjima.  
 
Kontrole se provode za granično stanje nosivosti odnosno granično stanje znatnog oštećenja za 
povratni period od 475 godina što odgovara vjerojatnosti premašaja od 10 % u 50 godina te za granično 
stanje uporabljivosti, odnosno granično stanje ograničenog oštećenja za povratni period od 95 godina 
što odgovara vjerojatnosti premašaja od 10 % u 10 godina. 
 
 Granično stanje znatnog oštećenja podrazumijeva znatno oštećenu konstrukciju koja ima izvjesnu 
preostalu bočnu čvrstoću i krutost, a vertikalni elementi mogu nositi vertikalna opterećenja. 
Nekonstrukcijski elementi su oštećeni, ali nisu izgubili lokalnu stabilnost ispadanjem iz svoje ravnine. 
Dio deformacija je ostao u plastičnom području, ali konstrukcija i dalje može podnijeti umjereni 
naknadni udar. Popravak tako oštećene konstrukcije nije ekonomski isplativ. 
  
S druge strane granično stanje ograničenog oštećenja podrazumijeva lagano oštećenu konstrukciju 
gdje su glavni nosivi elementi zadržali svoju čvrstoću i krutost. Sekundarni nekonstrukcijski elementi su 
također oštećeni, ali je njihov popravak ekonomski isplativ. Nema značajnih zaostalih deformacija i nije 
potreban popravak konstruktivnih elemenata.  
 
U skladu s novim zakonom moguće je provesti kontrolu i za novi povratni period za granično stanje 
znatnog oštećenja od 225 godina. Spomenuti novi povratni period koristi se za konstrukcije koje s 
obzirom na trenutno stanje nije ekonomski isplativo konstruktivnim intervencijama pojačanja dovesti 
na razinu otpornosti zahtijevane današnjim normama.  
 
Za metodu postupnog guranja korištena su dva oblika vertikalne raspodjele bočnih sila. To su 
jednolična raspodjela koja je proporcionalna masi konstrukcije na svakoj etaži te po visni linearno 
rastuća raspodjela koja ima oblik obrnutog trokuta. Spomenute bočne sile djeluju na mjestima masa u 
modelu. U obzir je uzeta i slučajna ekscentričnost od 5 % koja u obzir uzima eventualne nesigurnosti u 
položaju masa. Rezultat provedene potresne analize je krivulja kapaciteta koja daje odnos poprečne 
sile u podnožju i kontrolnog pomaka. 
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No. Seism dir. Uniform pattern of 

lateral load 

Eccentricity  

[mm] 

Level Node 

1 +X Uniform 0 2 3 

2 +X Static forces 0 2 3 

3 -X Uniform 0 2 3 

4 -X Static forces 0 2 3 

5 +Y Uniform 0 2 3 

6 +Y Static forces 0 2 3 

7 -Y Uniform 0 2 3 

8 -Y Static forces 0 2 3 

9 +X Uniform 466 2 3 

10 +X Uniform -466 2 3 

11 +X Static forces 466 2 3 

12 +X Static forces -466 2 3 

13 -X Uniform 466 2 3 

14 -X Uniform -466 2 3 

15 -X Static forces 466 2 3 

16 -X Static forces -466 2 3 

17 +Y Uniform 733 2 3 

18 +Y Uniform -733 2 3 

19 +Y Static forces 733 2 3 

20 +Y Static forces -733 2 3 

21 -Y Uniform 733 2 3 

22 -Y Uniform -733 2 3 

23 -Y Static forces 733 2 3 

24 -Y Static forces -733 2 3 
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Results 
 
Granično stanje znatnog oštećenja (SD): 

 
dt

SD: ciljani (zahtjevani) pomak. 

dm
SD: sposobnost pomaka za granično stanje znatnog oštećenja (SD) . 

 

Granično stanje ograničenog oštećenja(DL): 

 
Sd(T*): ciljani pomak zahtjevan u normi za T=T* 

dy
*: sposobnost plastične deformacije ekvivalentnog sustava s jednim stupnjem slobode. 

 

U tablici ispod prikazani su rezultati pushover analize za pomake pri seizmičkom opterećenju za smjer 

X i Y:  

No. Seism dir. Seismic load Ecc.  

[mm] 

dt SD 

[mm] 

dm SD 

[mm] 

SD 

Ver. 

Sd DL 

[mm] 

d*y DL 

[mm] 

DL 

Ver. 

1 +X Uniform 0 32,23 16,32 No 6,04 4,06 No 

2 +X Static forces 0 38,80 17,29 No 7,63 4,06 No 

3 -X Uniform 0 30,52 16,20 No 5,66 4,05 No 

4 -X Static forces 0 36,00 17,56 No 6,82 3,84 No 

5 +Y Uniform 0 26,08 7,00 No 4,89 4,06 No 

6 +Y Static forces 0 30,59 12,32 No 5,44 3,26 No 

7 -Y Uniform 0 29,42 14,61 No 5,29 3,47 No 

8 -Y Static forces 0 35,27 10,00 No 6,61 3,37 No 

9 +X Uniform 466 32,37 16,49 No 6,06 4,04 No 

10 +X Uniform -466 31,85 16,33 No 5,93 4,00 No 

11 +X Static forces 466 38,95 17,52 No 7,66 4,03 No 

12 +X Static forces -466 39,57 18,30 No 7,95 4,31 No 

13 -X Uniform 466 30,74 15,67 No 5,74 4,12 No 

14 -X Uniform -466 30,30 17,41 No 5,58 3,96 No 

15 -X Static forces 466 36,35 17,56 No 6,92 3,88 No 

16 -X Static forces -466 36,14 17,88 No 6,89 3,91 No 

17 +Y Uniform 733 24,43 11,15 No 4,52 3,92 No 

18 +Y Uniform -733 27,39 6,57 No 4,94 3,62 No 

19 +Y Static forces 733 30,39 13,48 No 5,46 3,38 No 

20 +Y Static forces -733 31,74 11,01 No 5,69 3,24 No 

21 -Y Uniform 733 28,19 14,45 No 5,08 3,57 No 

22 -Y Uniform -733 30,14 14,79 No 5,35 3,28 No 

23 -Y Static forces 733 34,74 9,97 No 6,59 3,63 No 

24 -Y Static forces -733 35,81 9,75 No 6,67 3,21 No 
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U tablici ispod prikazani su rezultati pushover analize za granična stanja znatnog i ograničenog 

oštećenja pri seizmičkom opterećenju za smjer X i Y:  

No. Seism dir. Seismic load Ecc.  

[mm] 

α SD α DL 

1 +X Uniform 0 0,609 0,672 

2 +X Static forces 0 0,529 0,532 

3 -X Uniform 0 0,636 0,715 

4 -X Static forces 0 0,573 0,563 

5 +Y Uniform 0 0,468 0,830 

6 +Y Static forces 0 0,517 0,599 

7 -Y Uniform 0 0,602 0,656 

8 -Y Static forces 0 0,393 0,511 

9 +X Uniform 466 0,610 0,667 

10 +X Uniform -466 0,614 0,675 

11 +X Static forces 466 0,532 0,526 

12 +X Static forces -466 0,544 0,542 

13 -X Uniform 466 0,620 0,717 

14 -X Uniform -466 0,670 0,710 

15 -X Static forces 466 0,568 0,560 

16 -X Static forces -466 0,579 0,568 

17 +Y Uniform 733 0,614 0,868 

18 +Y Uniform -733 0,422 0,732 

19 +Y Static forces 733 0,553 0,620 

20 +Y Static forces -733 0,464 0,569 

21 -Y Uniform 733 0,624 0,702 

22 -Y Uniform -733 0,590 0,612 

23 -Y Static forces 733 0,404 0,551 

24 -Y Static forces -733 0,377 0,482 
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Legenda: 

 R.C.   Masonry 

 Undamaged   Undamaged 

 Shear failure   Plasticity incipient  

 Bending damage   Shear damage 

 Bending failure   Incipient shear failure 

 Compression failure   Shear failure 

 Tension failure   Bending damage 

 Shear failure   Incipient bending failure 

 Wood   Bending failure 

 Undamaged   Serious crisis 

 Bending failure   Compression failure 

 Compression failure   Tension failure 

 Tension failure   Failure during elastic phase 

 Steel   Ineffective element 

 Undamaged    

 Bending damage    

 Compressive damage    

 Tensile damage    

 Ineffective element    

 Back to elastic condition    

 

Seizmička analiza 2 - smjer X 

 

Slika 72 Prikaz deformacija zida južnog pročelja (zid P5) 
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Slika 73 Shematski prikaz zidova modela 
 

Pushover krivulja (analiza 15): 
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Seizmička analiza 24 - smjer Y 

 

Slika 74 Prikaz deformacija zida istočnog pročelja (zid P1) 

 

 

Slika 75 Shematski prikaz zidova modela 
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Pushover krivulja (analiza 24) 

 
 
Prema rezultatima provedenog proračuna možemo zaključiti kako zgrada ne zadovoljava ni u jednoj 
provedenoj analizi za granično stanje ograničenog oštećenja (DL) niti za granično stanje znatnog 
oštećenje (SD). Pri čemu je za smjer X najnepovoljnija analiza 2 za koju je konstrukcija imala sposobnost 
izdržati 52,9% projektiranog vršnog ubrzanja tla za povratni period od 475 god, a za smjer Y analiza 24 
za koju je konstrukcija imala sposobnost izdržati 37,7% projektiranog vršnog ubrzanja tla za povratni 
period od 475 god. Prema rezultatima dobivenim analizom vidljivo je da je konstrukcija nešto slabija u 
smjeru Y, te da mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije zgrade na potresno opterećnje ne 
zadovoljava minimalni zahtjevani indeks znatnog oštećenja (IZO) od 0,75 niti zahtjevani indeks 
ograničenog oštećenja (IOO) od 1,00. 
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2.2 OPĆENITO O MJERAMA SANACIJE 

Predmetni objekt je stambena zgrada, stropne konstrukcije izvedene su od kombinacije čeličnih 
traverzi (1. kat) i drvenih grednika (potkrovlje). Vertikalnu nosivu konstrukciju čine zidovi od opeke. 
Građevina je u potresima 22.3.2020. i 29.12.2020. godine pretrpjela manja oštećenja i to uglavnom u 
zidanim zidovima od opeke, najveća oštećenja vidljiva su na nadvojima otvora. Cilj seizmičke obnove, 
a koja obvezno uključuje popravak konstrukcije kojim se ista vraća u stanje prije potresa te poboljšanje 
(pojačanje) konstrukcije, mora započeti sa otklanjanjem manjkavog koncepta tih konstrukcija, odnosno 
prvo treba konstrukcijske elemente i sklopove građevine međusobno povezati.  
Koncept obnove mora započeti s hitnim mjerama popravka elemenata konstrukcije ili sekundarnih 
elemenata koji utječu na rizike za život i zdravlje ljudi ( na primjeru zagrebačkog potresa to su dimnjaci 
i zabati ) te popravkom nastalih oštećenja. Navedene mjere predstavljaju početnu razinu 1. Opće 
prihvaćene razine obnove su prikazane na slici ispod, naravno razine su u linearnom odnosu s 
troškovima obnove.  
 

 
Slika 76. Općeprihvaćene razine obnove 

 

Nakon popravka oštećenja, slijede postupci zahvata koji uključuju povezanost elemenata konstrukcije 
kojima se isti dovode u jednu cjelinu. U sklopu tih zahvata provodi se po potrebi I pojačanje 
konstrukcije. Navedeni radovi spadaju u razinu 2. Tek kada su ispunjeni uvjeti povezanosti konstrukcije 
( globalni koncept ) tek onda je moguće pojačanje njenih pojedinačnih elemenata ( na razinu 2 ili razinu 
3 ). Razina 4 se od razine 3 razlikuje neznatno u tehničkom zahtjevu te se razlikuju uglavnom po namjeni 
( Razina 4 - bolnice, vatrogasni domovi, zgrade televizije i informiranja, upravljačke zgrade energetske 
i komunalne infrastrukture itd. ). Ujedno razina 4 predstavlja potpuno ispunjenje seizmičkih zahtjeva 
prema HRN EN 1998-1 ( Eurocode 8 ). Na slici ispod su prikazani tipični primjeri otkazivanja nosivosti i 
stabilnosti konstrukcija. 
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Slika 77 Opis razina sanacije (grafički prikaz) 

Razina 1 
 
Obnova na Razini 1 pretpostavlja da je nosiva konstrukcija zgrade poslije potresa bez oštećenja ili s vrlo 
malim oštećenjima koja bitno ne utječu na njezinu nosivost. 

 

• zahtjevi 
 

Nekonstrukcijske elemente potrebno je dovesti do razine lokalne nosivosti i stabilnosti, popravkom ili 
zamjenom oštećenog nekonstrukcijskog elementa. 

Primjerice, rekonstruirani dimnjaci i zabatni (tavanski) zidovi trebaju imati lokalnu nosivost i stabilnost 
u odnosu na potresna djelovanja. Potrebno jeukloniti neposredne opasnosti koje izazivaju 
nekonstrukcijski elementi zgrade i/ili osigurati zgradu od daljnje degradacije od štetnih 
djelovanja vanjskih utjecaja (kiša, snijeg, vjetar …). 

Potresna otpornost zgrade u cjelini popravkom Razine 1 se ne razmatra. 
 

• zahvati i radovi 
 

Popravak nekonstrukcijskih elemenata uključuje izvođenje građevinskih i građevinsko- obrtničkih 
radova: 

– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih 
ogradnih zidova 

– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/potkrovlju 
– djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase 
– popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi/kontraletvi, kosnika) 
– zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka) 
– popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima 
– popravak ili zamjena dijelova krovne limarije  
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Razina 2 
 
Obnovom na Razini 2 provodi se popravak ili zamjena konstrukcijskih (nosivih) elemenata koji su 
oštećeni u potresu te se izvode određena poboljšanja konstrukcije građevine kao cjeline koja se odnose 
na otpornost na djelovanje potresa. Ovom razinom treba se provesti obnova izvedbom prihvatljivih 
zahvata radi postizanja najmanje izvorne otpornosti, a po mogućnosti i pojačanja. 

 

• zahtjevi 
 

Popravak potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz pojačanja kojima se postiže 
mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost 
premašaja od 10% u 10 godina (povratni period 95 god.) za granično stanje znatnog 
oštećenja. 

 
Kod zgrada kod kojih je potresna otpornost u jednom smjeru značajno niža nego u drugom pa se 

dopušta i lokalno dodavanje novih nosivih elemenata. 
 

• zahvati i radovi 
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Popravak građevinske konstrukcije uključuje mogućnost provedbe slijedećih građevinskih zahvata: 
– popravak većih pukotina u nosivim zidovima 
– obuhvatniji popravak krovišta 
– popravak stubišta 
– popravak i povezivanje zidova 
– popravak međukatnih konstrukcija (greda, ležajeva, spojeva i sl.) i sidrenje u zidove 
– mjere stabilizacije nepridržanih zidova 
– izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim.  
 
Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje sljedećih građevinskih radova: 
– lokalno povezivanje nosivih zidova 
– izvedba armirane žbuke na pojedinim zidovima 
– ugradnja sidara za mjestimično povezivanje međukatnih konstrukcija i nosivih zidova te pregradnih s 

nosivim zidovima 
– pojačanje međukatnih grednika i daščane oplate s ciljem postizanja djelomično krute dijafragme te 

prihvaćanje iste za obodne zidove 
– lokalno unošenje prednapona 
– lokalno ojačanje zidova FRP-om, mrežama od staklenih vlakana i sl. 
– lokalno prezidavanje nosivih zidova, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) 

zidova materijalom iste ili manje specifične težine 
– izvedba horizontalnih AB serklaža na krovnim parapetima, konzolnim zidovima i zabatnim zidovima 
– lokalno dodavanje novih nosivih elemenata ako se utvrdi značajan nedostatak zidova u jednom 

smjeru 
 
 
 
Radovi popravaka građevinske konstrukcije Razine 2, ako je prihvatljivo, obuhvaćaju i radove Razine 1. 
Radove popravka građevinske konstrukcije Razine 2 treba izvoditi tako da se omogući jednostavno 

pojačanje građevinske konstrukcije na Razinu 3 
 

Razina 3 
 

Obnovom na Razini 3 povećala bi se otpornost konstrukcije zgrade na djelovanja potresa, no ne do 
razine koju zahtijevaju postojeći Tehnički propis za građevinske konstrukcije (skraćeno TPGK) 
i norme za projektiranje konstrukcija HRN  EN.  

 

• zahtjevi 

Poboljšanje (rekonstrukcija) s ciljem dovođenja građevinske konstrukcije u stanje poboljšane razine 
nosivosti. Pojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade uz primjenu metoda 

kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu na potresno djelovanje 
za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za 
granično stanje znatnog oštećenja. 

 

• zahvati i radovi 
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Pojačanje potresom oštećene građevinske konstrukcije uključuje mogućnost provedbe slijedećih 
građevinskih zahvata: 

– pojačanja nosivih zidova (injektiranje, fugiranje, prezidavanje, FRP, mreže od staklenih vlakana 
usidrenih GFRP sidrima, torkretiranje) 
– pojačanje ili izvedba novih međukatnih konstrukcija i krovišta s propisanim sidrenjem u zidove 
– popravak i/ili izvedba novih stubišnih krakova i podesta 
– izvedba novih (dodatnih) ukrutnih nosivih zidova (na mjestu pregradnih ili na novim pozicijama) 
– pojačanje temelja 
– izvedba novih vertikalnih i horizontalnih serklaža (treba izbjegavati potpuno usijecanje u nosivu 
strukturu zida) 
– ostali zahvati kojima se pojačava potresom oštećena građevinska konstrukcija, a potrebni su da se 

postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu 
vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje 
znatnog oštećenja. Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje građevinskih radova 
(ako je primjenjivo): 

– iz Razine 1 i/ili 2, u mjeri i obuhvatu primjerenom  pojačanju potresom oštećene građevinske 
konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje 
za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za 
granično stanje znatnog oštećenja 

 
Radovi Razine 3 pretpostavljaju da se mogu nastaviti na radove Razne 2, iako se građevinska 

konstrukcija zgrade može odmah pojačati na Razinu 3 navedenim zahvatima. 
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Razina 4 
 

Obnova zgrade na Razinu 4 podrazumijeva podizanje otpornosti na djelovanje potresa koja je 
propisana važećim propisom TPGK i normama za projektiranje konstrukcija niza HRN EN.  

 
 
Ovom razinom obuhvaćaju se i drugi temeljni zahtjevi za građevinu kao što su sigurnost u slučaju 

požara, higijena, zdravlje i okoliš te po potrebi drugi. 
 

• zahtjevi 

Postizanje mehaničke otpornosti i stabilnosti prema pripadnim normama niza HRN EN 1998. 
Cjelovita obnova (poboljšanje, rekonstrukcija) potresom oštećene konstrukcije zgrade uz primjenu 

metoda kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno 
djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina (povratni period 475 
god.). 

 

• zahvati i radovi 

Cjelovita obnova građevinske konstrukcije uključuje provedbu građevinskih zahvata kojima se cjelovito 
obnavlja građevinska konstrukcija zgrade, a potrebni su da se postigne mehanička otpornost 
i stabilnost zgrade prema važećim normama za projektiranje potresne otpornosti 
konstrukcije niza HRN EN 1998. 

Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje građevinskih radova (ako je primjenjivo): 

• iz Razine 1, 2 i 3, u mjeri i obuhvatu primjerenom cjelovitoj obnovi potresom oštećene 
građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu 
na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina (povratni 
period 475 god.) 

• ostalih radova potrebnih za cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije zgrade. 

 
Sve potrebne građevinske zahvate za cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije zgrade određuje 
projektant konstrukcije. 
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2.3  PRIJEDLOZI MJERA SANACIJE 

 

A. Zapunjavanje sljubnica 

 
Djelomična zamjena morta u sljubnicama kod oštećenja lokaliziranima u mortu, s ciljem poboljšanja 
mehaničkih karakteristika ziđa. Tehnika se sastoji od uklanjanja postojeće žbuke i morta iz sljubnica, 
morte se uklanja do 1/3 širine zida, po mogučnosti tradicionalnim,a ne električnim alatima kako bi se 
izjegle vibracije i njihov negativni utjecaj na ziđe. Podlogu je potrebno očistiti vodom pod niskim 
tlakom, te se potom sljubnice ispunjavaju novim mortom, postupak ispunjavanja provodi se u dva soja. 
Novi mort mora biti u skladu sa postojećim ziđem, tj. trebao bi imati slična mehanička svojstva kao i 
postojeći mort, ali sa svojstvima da je otporniji na uzročnike propadanja. 
 
Ako je postojeći zid zidan vapnenim mortom potrebno je da i novi mort sadrži visoki udio vapna. Nije 
dobro kod starih zgrada koristiti klasični cementni mort jer zbog nekompatibilnosti sa opekom i 
postojećim mortom može uzrokovati oštećenja u potresu. Glavni ciljevi ove tehnike su poboljšanje 
izgleda, ali i povećanje tlačne i posmične čvrstoće te smanjenje deformacija 
                  

 
Slika 78: Postupak sanacije i izvedbe 
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B.  Upotreba mreža (FRCM) za ovijanje – Razina sanacije 2/3 

 
Upotreba mreža (FRCM) za ovijanje nadvoja u kombinaciji s odgovarajućim mortom i žbukom.  
 
FRCM sustav (engl. fabric reinforced cementitious matrix) čini tkanina (mreže) i anorganska matrica, a 
veza matrice i vlakana ostvaruje se mehaničkim uklinjavanjem, odnosno “impregnacijom” morta kroz 
otvore u mreži vlakana. Mort može biti na bazi cementa ili hidrauličnoga vapna. Pijesak, frakcije do 0,5 
mm, upotrebljava se radi bolje prionjivosti tkanine i matrice, a matrica je uglavnom mikroarmirana 
sitnim polimernim vlaknima radi smanjenoga plastičnog skupljanja. Prije izvođenja sustava ojačanja 
treba otkloniti sva oštećenja i žbuku. Površina se potom ispire vodom pod niskim pritiskom kako bi se 
dobila ravna i čista površina bez prašine i drugih oblika onečišćenja. Mort se prvo nanosi ravnomjerno 
na sve pripremljene površine na koje se sustav postavlja („utapa“). Najčešće je to duktilni 
dvokomponentni mikroarmirani mort u debljini od 5 do 6 mm. Dok je mort još svjež, tkanina od 
staklenih ili bazaltnih vlakana jednolikim se pritiskom utiskuje u svježi mort.  
 
Potrebno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 
cm u poprečnom smjeru. Pravilno postavljanje tkanine u mort od presudnoga je značaja za učinkovitost 
ove tehnike, zbog čega je potrebno tkaninu lagano utisnuti valjkom ili sličnim alatom kako bi se 
osigurala njegova potpuna impregnacija te istisnule eventualne šupljine u matrici. Dok je prvi sloj morta 
još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Kada mort potpuno očvrsne, površina se 
obrađuje smjesom za izravnavanje. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. 
 

 
Slika 79 Detalji izvedbe ojačanja FRCM sustavom 
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Slika 80 Postupak izvedbe ojačanja FRCM sustavom  - praktični dio 
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Slika 81 Detalji izvedbe ojačanja FRCM sustavom - redoslijed izvođenja sustava 

 

 
Slika 82 Popis slojeva sustava 
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Da bi se osigurala veća učinkovitost sustava ojačanja na nosivim zidovima, izvodi se dodano sidrenje 
MAPEWRAP-om FIOCCO. Sidrenje se izvodi užadima u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm 
dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i 
priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Užad se sidri epoksidnim mortom, 
kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom. Postavlja se FRCM užad od karbonskih 
vlakana 2 kom/m2. 

 
Slika 83 Detalji izvedbe ojačanja sidrima kod jednostranog ojačanja 

 

FRCM sustav ojačanja postavlja se na svim nosivim vanjskim zidovima jednostrano s unutranje strane 
zidova, te se u uglovima, odnosno spojevima zidova povezuje izvođenjem FRCM mreže u širini od min 
0,5 m od ruba zida. 
Pozicije postavljanja FRCM sustava prikazane su u grafičkim prilozima.  
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Slika 84: Prizemlje – lokacije FRCM sustava za ojačanje zidova 

 

 
Slika 85: 1. kat – lokacije FRCM sustava za ojačanje zidova  
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C. Izvedba torkretne obloge zidova stubišta – Razina sanacije 3 

 

Zidove stubišta potrebno je pojačati izvođenjem radova torkretiranja. Pojačanje zidova se izvodi tako 
da se jednostrano izvodi sloj cemente žbuke ili betona koji je armiran. Ideja je imati deblji presjek kako 
bi se povećale tlačna, vlačna i posmična čvrstoća te duktilnost. Za izradu torkreta upotrebljavaju se isti 
materijal kao i za obične mortove/betone s razlikom u dodavanju ubrzivača vezivanja. Torkret izveden 
mokrim postupkom ostvaruje manji odskok, manje prašine prilikom rada i bolju adheziju s podlogom, 
te se uobičajeno rabi i preporuča u postupcima pojačavanja građevina. 
 
Prije postavljanja armaturne mreže potrebno je ukloniti postojeću žbuku kako bi se dobila čista i zdrava 
podloga. Mort se uklanja iz sljubnica u dubinu 10-15 mm, a eventualne pukotine u zidu se injektiraju, 
te se izvode otvori u zidu dimenzija 15x15x15 cm, s međusobnim razmakom od 100 cm, u koje se 
ugrađuju posmični trnovi. Površinu zida potrebno je očistiti, navlažiti vodom i poprskati cementnim 
mlijekom. Nakon toga se nanosi prvi sloj cementnog morta u debljini od 30 mm, tlačne čvrstoće 20 do 
30 MPa. Torkretiranje se izvodi od dna prema vrhu. Slojevi torkreta se oblikuju prelaskom mlaznice 
pod pritiskom do debljine predviđene u projektu. Nakon nanošenja prvog sloja betona postavlja se 
armaturna mreža Q283 i povezuje čeličnim posmičnim trnovima koji su prethodno ugrađeni u 
postojeće ziđe. Nakon postavljanja armaturne mreže nanosi se drugi sloj cementnog morta debljine 30 
mm tako da ukupna debljina iznosi 60 mm. Torkretiranje se izvodi jednostrano na zidovima stubišta na 
pozicijama prikazanim u grafičkim prilozima. 
 

 
Slika 86: Grafički prikaz postavljanja armiranobetonske obloge 

 
  



 

 

113 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

113 

 
Slika 87: Način postavljanja posmičnih trnova - primjer s gradilišta 

 

Slika 88: Praktični dio izvođenja radova torkretiranja u etapama: a) postavljenja armatura; b) sidrenje i 
povezivanje Q mrežom; c) prvi sloj torkreta; d) drugi sloj torkreta. 
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Slika 89:Prizemlje – lokacije torkret obloge za ojačanje zidova 

Slika 90: 1. kat – lokacije torkret obloge za ojačanje zidova 

  



 

 

115 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

115 

D. Izvođenje AB tlačne ploče – Razina sanacije 3 
 
Stropovi izvedeni od drvenih grednika u pravilu su nepovezani sa zidanim zidovima na koje se oslanjaju 
što uslijed seizmičnog djelovanja može dovesti do gubitka cijelovitosti građevine. Stropne konstrukcije 
je potrebno povezati sa zidovima kako ne bi došlo do odvajanja tijekom horizontalnih djelovanja sile 
potresa, ali i da bi se omogućila pravilna raspodjela seizmičke sile na pojedine zidove.  
 
Izvodi se armirano betonska tlačna ploča u podu tavana kako bi se dobio kruti disk. Tlačna ploča izvodi 
se u debljini od 8 cm, ploča se povezuje s čeličnim profilima pomoću moždanika promjera 16 mm na 
osnom razmaku 30 cm. AB ploča armira se jednom armaturnom mrežom u sredini visine ploče, te se 
izvodi sidrenje s okolnim zidovima. Izvođenjem tlačne ploče ostvaruje se minimalno povećanje mase 
sa značajnim povećanjem nosivosti stropa na vertikalno opterećenje, te istaknutno kruta dijafragma. 
 
Prije izvođenja radova potrebno je ukloniti postojeće slojeve poda uključujući šutu, te provesti lokalnu 
sanaciju trulih dijelova drvene konstrukcije i ležajeva ukoliko za tim postoji potreba. Potom se 
postavljaju čelični HEA 180 profili između drvenih grednika međukatne konstrukcije na osnom razmaku 
od maksimalno 1,50 m. Na osloncima čeličnih greda na zidane nosive zidove potrebno je izvesti 
betonski ležaj debljine min 15 mm, beton C25/30. Nakon postavljanja čeličnih greda izvodi se AB tlačna 
ploča na prethodno postavljenom limu. AB tlačna ploča izvodi se u debljini od 8,00 cm, te armira 
armaturnom mrežom Q-283 s preklopom mreža min 20 cm i sidrenjem s okolnim zidovima. Sidrene 
šipke 2 Φ12 se postavljaju svakih 80 cm. Prije betoniranja potrebno je izvesti privremeno podupiranje 
čeličnih greda na minilmalnom rasponu od trećine raspona greda. Podupirači se uklanjaju nakon 28 
dana. Prije betoniranja potrebno je ugradit / zavariti na HEA profil  moždanike φ16 s osnim razmakom 
od 30 cm. 

 
Slika 91: Presjek AB tlačne ploče 
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Slika 92: Tlocrt potkrovlja - lokacije izvedbe AB tlačne ploče 
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E. Popravak oštećenih drvenih grednika 

Ukoliko se nakon otvaranja međukatne konstrukcije utvrdi oštećenje drvenih grednika, oštećene 
dijelove pojačati čeličnim elementima ili zamijeniti zdravim drvenim dijelom kojeg treba povezati s 
postojećim (zdravim) dijelom drvenog grednika čeličnim elementima, čavlima ili epoksidom, prema 
pravilima struke. 
Drvene grede starih zidanih zgrada su često trule, a ugrađene su na teško vidljivim mjestima uz oslonce 
ili ispod betonskih glazura. Osnovni problem kod ovakvih oštećenja i popravka je što često nije moguće 
napraviti zamjenu cijelog elementa koji je oštećen jer to bi značilo uklanjanje kompletne oplate s gornje 
i donje strane drvenih grednika. Stoga se uglavnom  primjenjuju  tehnike  zamjene oštećenog dijela 
grede. 
Najčešće tehnike su pojačanje oštećenog dijela s čeličnim elementima (profili i ploče) ili  zamjena s 
novim drvenim segmentom koji se na zdravi dio grede pričvršćuje čavlima, vijcima za drvo ili 
epoksidnim ljepilom.  
Naprave se utori u zdravom dijelu drvenog grednika i novom segmentu te se postavljaju čelične šipke 
ili trnovi, a prostor se zapuni epoksidnim mortom (ljepilom) sličnih svojstava  kao drvene grede . Rupa 
se predbuši s tolerancijom od 2 mm tako da sloj epoksida sa svake strane bude 1 mm. 

Slika 93: Sanacija drvenih greda čeličnih šipkama i epoksidnim mortom 
 

 
Slika 94: Sanacija i pojačanje drvenih elemenata dodavanjem čeličnih elemenata 
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F. Sanacija krovišta – Razina sanacije 2 
 

Na korvu objekta potrebno je izmjeniti dotrajali pokrov od biber crijepa novim, postaviti novu oplatu 
od dasaka debljine 24 mm, letve i kontraletve dimenzije 3/5 cm, te novu hidroizolaciju na cijeloj 
površinu krova. Potrebno je izmjeniti limene opšave dimnjaka, limene uvale na krovištu te žlijebove. 
Potrebno je ojačati sve tesarske spojeve s minimalno dva vijka, te usidriti nazidnice u zidove. 
 
Dimnjaci se ojačavaju L profilima 60x60x5 mm, S235 u uglovima. Horizontalni elementi se postavljaju 
svakih 1 m. Horizontalni elementi i kosnici su dimenzije 40x40x5mm, S235. Dimnjak je potrebno 
dodatno stabilizirati u ravnini krova s 2 L profila 60x5mm koji imaju funkciju dodatne ukrute. Profili se 
spajaju s rogovima s vijcima M12.  
 

 
Slika 95: Skica čelične konstrukcije ojačanja dimnjaka 
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G. Sanacija temelja 
 
Za sanaciju temelja objekta potrebno je izvesti hidroizolaciju, te drenažni sustava uz dno temelja oko 
objekta radi spriječavanja utjecaja vlage.  
 
Hidoizolacija temelja izvodi se bitumenskim premazom i ljepenkom u dva sloja. Drenaža se postavlja 
uz dno temelja oko cijelog objekta. Prije postavljanja drenažnih cijevi potrebno je izvesti iskop rova do 
dubine dna temelja, cca 80 cm u širini od 40 cm na dnu rova, planiranje rova, te podložni beton klase 
C20/25 na dnu rova u debljini od 10 cm. U betonsku podlogu ugrađuju se drenažne cijevi promjera 
∅ 100 mm u padu od 2%, cijevi se oblažu geotekstilom, te se izvodi procjedni sloj od tucanika iznad 
drenažne cijevi u debljini od 40 cm. Izvode se revizijska okna svijetlih dimenzija 100/60 cm sa zidovima 
i dnom debljine 20 cm. Svijetla dubina okna iznosi 0,70 m. 
 

 
Slika 96: Prikaz izvedbe drenažnog sustava 
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H. Sanacija zida ograde uz građevinu 
 
Betonski zid ograde ojačava se izvedbom novog armirano betonskog zida debljine 15 cm sidrenog u 
postojeći zid. Potrebno je izvesti proširenje postojećeg temelja u koji će se sidriti novi armirano 
betonski zid. 
 
Proširenje temelja izvodi se radi sidrenja novog AB zida. Prije proširenja temelja potrebno je izvesti 
iskop u nagibu 1:3 na cijeloj duljini temelja koji se proširuje, dno rova treba biti 30 cm veće od novog 
temelja. U širini novog temelja izvodi se podložni beton C 12/15 debljine do 10 cm, u postojećem 
temelju buše se rupe promjera φ22 mm pod nagibom od 45⁰ dubine do 2/3 širine temelja u razmaku 
od 30 cm. Rupe se ispuhuju zrakom te se u njih ugrađuju čelična sidra promjera φ20 mm i povezuju 
sredstvom za kemijsko sidrenje. Novi temelj armira se armaturnim šipkama 4φ14 mm i vilicama φ8/15 
cm, te povezuje sa sidrima u postojećem temelju. Prije betoniranja postavlja se Q mreža AB zida i 
povezuje s armaturom novog temelja. Postavlja se oplata i betonira temelj dimenzije 30x70 cm 
betonom C25/30 XC2, maksimalne granulacije 0 – 16 mm. 
 
Prije izvedbe novog AB zida  potrebno je očistiti površinu postojećeg zida i stupova od prašine, stare 
žbuke i slabo prionljivih dijelova, te ugraditi sidrene šipke φ12 mm na osnom razamku od maksimalno 
50 cm. Armirano betonski zid armira se armaturnom mrežom Q-283 i povezuje s čeličnim sidrenim 
šipkama prethodno ugrađenim u postojeći zid. Nakon postavljanja armaturne mreže ugrađuje se beton 
C25/30 XC2, maksimalne granulacije 0 – 16 mm. AB zid u debljini 15 cm izvodi se na cijeloj površini 
zidanog zida i stupova ograde. 
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Slika 97: Prikaz ojačanja zida novim AB zidom  



 

 

122 

NAZIV:  GLAVNI PROJEKT SANACIJE KONSTRUKCIJE, MARULIĆEV TRG 9A, ZGRADA 1, 10000 ZAGREB  
MJESTO I DATUM:  DUBROVNIK, RUJAN 2022. 
 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565                                                                              
MBS:  060374031 | Trgovački sud u Splitu,  Stalna s lužba u Dubrovniku | Direktor:  Marko B alija |  Temeljni kapital:  20.000.000,00 kn 

 

 

122 

2.1 ANALIZA POTRESNE OTPORNOSTI OJAČANE KONSTRUKCIJE 

Za potrebe analize mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije izrađen je 3D numerički model 
predmetne građevine korištenjem računalnog programa 3Muri te je isti korišten za nelinearni statički 
proračun konstrukcije postupnim guranjem (pushover). Izrađeni 3D model prikladno predstavlja 
raspodjelu krutosti i masa te su time ispravno uzeti u obzir svi značajni oblici deformiranja kao i 
inercijske sile pri promatranom potresnom djelovanju. Analiza je provedena prema Eurocodeu 8 [UNI 
EN 1998]. 
 

 

 
Slika 98 Tlocrt prizemlja modela 
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Slika 99 Tlocrt 1. kata modela 
 

 
Slika 100 Tlocrt potkrovlja modela 
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Slika 101 3D model zgrade - jugoistočna strana 

 
Slika 102 3D model zgrade - sjeverozapadna pročelje  
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Materijali 
 

Name Type Colour Description 

 C24  Wood  EN 338:2002  

zide Masonry   

 
Masonry 

Name E  
[kN/m2] 

G  
[kN/m2] 

Specific 
weight  
[kg/m3] 

fm  
[kN/m2] 

Shear resistance  
[kN/m2] 

zide 1.800.000,00 300.000,00 1.835 1.333,33 44,44 

 
Wood 

Name E  
[kN/m2] 

G  
[kN/m2] 

Specific weight  
[kg/m3] 

fwm  
[kN/m2] 

fwk  
[kN/m2] 

γ w 

 C24  11.000.000,00 690.000,00 428 34.000,00 24.000,00 1,30 

 

Name Masonry Masonry type Exposure 
class 

fbm  
[kN/m2] 

fbtm  
[kN/m2] 

Dist. application 
[m] 

FRCM zide Brick masonry Internal 2.000,00 2.000,00 0,010 

Copy_FRCM zide Brick masonry Internal 2.000,00 2.000,00 0,010 

 
Pier 

Name Layout Effect typology  Application Bending anchor 

FRCM - Shear+Bending Single side Efficacious 

Copy_FRCM - Shear+Bending Double side Efficacious 

 

Name bf 
[mm]/[m] 

tf 
[mm] 

Step 
[mm] 

Layers ηa Ef  
[kN/m2] 

FRCM 0,000 0,035 0 1 0,90 67.000,00 

Copy_FRCM 0,000 0,035 0 1 0,90 67.000,00 

 

Name ε (α) lim,conv 
[%] 

σ (α) lim,conv  
[N/mm2] 

ε fk  
[%] 

ε fd  
[%] 

f fd /f fdd 
[kN/m2] 

FRCM 1,15000 769,00000 - 0,69000 461.399,99 

Copy_FRCM 1,15000 769,00000 - 0,69000 461.400.000,
00 

 
Spandrel beam 

Name Layout Effect typology  Application Bending anchor 

FRCM - Shear+Bending Single side Efficacious 

Copy_FRCM - Shear+Bending Double side Efficacious 

 

Name bf 
[mm]/[m] 

tf 
[mm] 

Step 
[mm] 

Layers ηa Ef  
[kN/m2] 

FRCM - 0,035 0,000 1 0,90 67.000,00 

Copy_FRCM - 0,035 0,000 1 0,90 67.000,00 
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Name ε (α) lim,conv 
[%] 

σ (α) lim,conv  
[N/mm2] 

ε fk  
[%] 

ε fd  
[%] 

f fd /f fdd 
[kN/m2] 

FRCM 1,15000 769,00000 - 0,69000 461.399,99 

Copy_FRCM 1,15000 769,00000 - 0,69000 461.400.000,
00 

 
Krovna konstrukcije 
One-way timber floor with single wood plank 

 
Name Materials Description 

U1 Wood joists:  C24  One-way timber floor with single wood plank 
b [mm] = 160; h [mm] = 160; i [mm] = 600; T [mm] 
= 24 

 
 
Međukatna konstrukcija 
Steel-beam and vault 

 
 
One-way timber floor with additional concrete topping 

 
Name Materials Description 

U1 Steel: S 235 (t <= 40mm) 
Concrete: C20/25 
Vaulted: brick 

Steel-beam and vault 
Profile: IPE 160 
i [mm] = 1.650; f [mm] = 270; Sv [mm] = 120; A 
flat/m [mm2] = 0,00; S [mm] = 150 

U2 Wood joists:  C24  
Wood planking:  C24  
Concrete: C20/25 

One-way timber floor with additional concrete 
topping 
b [mm] = 180; h [mm] = 220; i [mm] = 800; T [mm] 
= 50; S [mm] = 60 
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Opterećenja 
 
potresno opterećenje: 
Kombinacija opterćenja: 

  
Utjecaj potresa određen je uzimajući u obzir mase povezane sa sljedećim gravitacijskim opterećenjem: 

 
Statičko opterećenje: 
Kombinacija opterećenja: 

 
Gdje su: 
 gI faktor važnosti; 
 E seizmički utjecaj za promatrano granično stanje; 
 GK1, GK2  karakteristična vrijednost stalnog opterćenja; 
 QKi karakteristična vrijednost promjenjivog opterećenja Qk. 
Y2 koeficijent kombinacije koji daje kvazi-stalnu vrijednost promjenjivog opterećenja; 
Y0 koeficijent kombinacije za promjenjivo opterećenje 
YEi koeficijent kombinacije promjenjivog opterećenja Qi, koji uzima u obzir mogućnost da će se 
sva opterećenja pojaviti za cijelu konstrukciju u slučaju potresa, te se dobiva monžeći Y2i  sa j. 
gG1; gG2; gQ: parcijalni koeficijenti sigurnosti  
 

No. Floor Gk1  
[kN/m2] 

Gk2  
[kN/m2] 

Qk  
[kN/m2] 

Leading 
variable 
action 1 

φ ψ0 ψ2 

1 3,13 0,60 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

2 3,13 0,60 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

3 13,24 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

4 13,24 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

5 17,79 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

6 9,49 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

7 13,66 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

8 13,66 0,50 2,00 Yes 1,00 1,00 0,30 

 

No. Roof 
slope 

Gk1  
[kN/m2] 

Gk2  
[kN/m2] 

Qk  
[kN/m2] 

Leading 
variable 
action 1 

φ ψ0 ψ2 

1 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

2 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

3 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

4 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

5 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

6 0,07 0,80 1,00 Yes 1,00 1,00 0,00 

7 0,07 0,80 0,10 Yes 1,00 1,00 0,00 

8 0,07 0,80 0,10 Yes 1,00 1,00 0,00 
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No. Vault Gk1  
[kN/m2] 

Gk2  
[kN/m2] 

Qk  
[kN/m2] 

Leading 
variable 
action 1 

φ ψ0 ψ2 

6 5,14 0,50 3,00 No 1,00 0,70 0,30 

 

Građevine su razvrstane u 4 razreda važnosti ovisno o posljedicama rušenja za živote ljudi, njihove 
važnosti za javnu sigurnost i civilnu zaštitu u razdoblju neposredno nakon potresa i društvenih i 
ekonomskih posljedica nakon rušenja. Razredi važnosti povezuju se s različitim faktorima važnosti γ_I. 
 
Klase važnosti ovisno o namjeni građevine dane su u s pripadajućim faktorima. U ovom elaboratu 
korištena je klasa III za koju faktor važnosti iznosi "γ" _"I"  " = 1,2". 
 
Za objekt horizontalno vršno ubrzanje tla za povrtatno razdoblje od 95 godina je 𝑎𝑔𝑅=0,127g, a za 

povrtano razdoblje od 475 godina 𝑎𝑔𝑅=0,252g. 

 
Kako bi se uzele u obzir nesigurnosti u položaju masa i prostorne promjene potresnog gibanja, smatra 
se da je izračunato središte masa svakog kata pomaknuto iz svog početnog položaja u svakom smjeru 
za slučajni ekscentricitet koji iznosi: 

 eai = ± 0,05 ∙ Li 
gdje je : 
 

eai - slučajni ekscentricitet centra mase od svog početnog položaja, uzet na svim stropovima u 
istom smjeru 
 

Li - dimenzija stropa okomito na smjer seizmičkog djelovanja 
 

Budući da je građevina tlocrtno pravokutnog oblika te jednolika po visini, ekscentricitet za sve katove 
iznosi: 
 
-smjer x 

eai = ± 0,05 ∙ Li = ± 0,05 ∙ 9,32  = 0,466 m 
-smjer y 

eai = ± 0,05 ∙ Li = ± 0,05 ∙ 14,66 = 0,733 m 
 
Slučajni torzijski učinci zadaju se u software-u prilikom definiranja potresne analize konstrukcije.  
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Za proračun potresne otpornosti zgrade 1 na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb određeno je horizontalno 
vršno ubrzanje tla za povratni period od 475 godina agR = 2,47 m/s2, te za povratni period od 95 

godina agR = 1,25 m/s2 prema karti potresnih područje Republike Hrvatske. 

 
Granično stanje znatnog oštećenja (SD) proračunava se za vršno ubrzanje tla za povratni period od 475 
god, dok se granično stanje ograničenog oštećenja (DL) proračunava za vršno ubrzanje tla za povratni 
period od 95 god. 
 
U proračunu za lokaciju navedene zgrade određen je tip temeljnog tla C, duboki nanosi gusto ili srednje 
gustog pijeska, šljunka ili krute gline debljine od nekoliko desetaka metara do više stotina metara.  
 
Analizirana zgrada spada u razred važnosti III, Zgrade čija je potresna otpornost važna s obzirom na 
posljedice vezane s rušenjem npr. škole, dvorane za skupove, kulturne institucije itd. Za zgrade III 
kategorije faktor važnosti iznosi γI = 1,20. 

 
Slika 103: Prikaz parametara za proračun potresne otpornosti - 3Muri 

 

 
Slika 104: Prikaz vršnih ubrzanja tla za lokaciju - Karte potresnih područja Republike Hrvatske  
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Pushover analiza 
 

Potresna analiza promatrane konstrukcije provedena je nelinearnom statičkom metodom, tj. 
metodom postupnog guranja uz konstantno gravitacijsko opterećenje i monotono rastuće 
horizontalno opterećenje koristeći računalni program 3Muri.  
 
Spomenuti program radi na principu makroelemenata, odnosno ekvivalentnog okvirnog modela (EFM) 
koji omogućuje jednostavniju i bržu analizu uz zadovoljavajuću točnost te je prikladan za izradu 
elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske zidane konstrukcije.  
 
Nakon što je dobiven odgovor konstrukcije na potresnu pobudu, odnosno takozvani kapacitet 
konstrukcije koji je neovisan o potresnom zahtjevu, provode se kontrole u skladu sa normom HRN EN 
1998-3 prema temeljnim zahtjevima koji se odnose na stanje oštećenja konstrukcije, a definirani su 
graničnim stanjima.  
 
Kontrole se provode za granično stanje nosivosti odnosno granično stanje znatnog oštećenja za 
povratni period od 475 godina što odgovara vjerojatnosti premašaja od 10 % u 50 godina te za granično 
stanje uporabljivosti, odnosno granično stanje ograničenog oštećenja za povratni period od 95 godina 
što odgovara vjerojatnosti premašaja od 10 % u 10 godina. 
 
 Granično stanje znatnog oštećenja podrazumijeva znatno oštećenu konstrukciju koja ima izvjesnu 
preostalu bočnu čvrstoću i krutost, a vertikalni elementi mogu nositi vertikalna opterećenja. 
Nekonstrukcijski elementi su oštećeni, ali nisu izgubili lokalnu stabilnost ispadanjem iz svoje ravnine. 
Dio deformacija je ostao u plastičnom području, ali konstrukcija i dalje može podnijeti umjereni 
naknadni udar. Popravak tako oštećene konstrukcije nije ekonomski isplativ. 
  
S druge strane granično stanje ograničenog oštećenja podrazumijeva lagano oštećenu konstrukciju 
gdje su glavni nosivi elementi zadržali svoju čvrstoću i krutost. Sekundarni nekonstrukcijski elementi su 
također oštećeni, ali je njihov popravak ekonomski isplativ. Nema značajnih zaostalih deformacija i nije 
potreban popravak konstruktivnih elemenata.  
 
U skladu s novim zakonom moguće je provesti kontrolu i za novi povratni period za granično stanje 
znatnog oštećenja od 225 godina. Spomenuti novi povratni period koristi se za konstrukcije koje s 
obzirom na trenutno stanje nije ekonomski isplativo konstruktivnim intervencijama pojačanja dovesti 
na razinu otpornosti zahtijevane današnjim normama.  
 
Za metodu postupnog guranja korištena su dva oblika vertikalne raspodjele bočnih sila. To su 
jednolična raspodjela koja je proporcionalna masi konstrukcije na svakoj etaži te po visni linearno 
rastuća raspodjela koja ima oblik obrnutog trokuta. Spomenute bočne sile djeluju na mjestima masa u 
modelu. U obzir je uzeta i slučajna ekscentričnost od 5 % koja u obzir uzima eventualne nesigurnosti u 
položaju masa. Rezultat provedene potresne analize je krivulja kapaciteta koja daje odnos poprečne 
sile u podnožju i kontrolnog pomaka. 
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No. Seism dir. Uniform pattern of 
lateral load 

Eccentricity  
[mm] 

Level Node 

1 +X Uniform 0 2 3 

2 +X Static forces 0 2 3 

3 -X Uniform 0 2 3 

4 -X Static forces 0 2 3 

5 +Y Uniform 0 2 3 

6 +Y Static forces 0 2 3 

7 -Y Uniform 0 2 3 

8 -Y Static forces 0 2 3 

9 +X Uniform 466 2 3 

10 +X Uniform -466 2 3 

11 +X Static forces 466 2 3 

12 +X Static forces -466 2 3 

13 -X Uniform 466 2 3 

14 -X Uniform -466 2 3 

15 -X Static forces 466 2 3 

16 -X Static forces -466 2 3 

17 +Y Uniform 733 2 3 

18 +Y Uniform -733 2 3 

19 +Y Static forces 733 2 3 

20 +Y Static forces -733 2 3 

21 -Y Uniform 733 2 3 

22 -Y Uniform -733 2 3 

23 -Y Static forces 733 2 3 

24 -Y Static forces -733 2 3 
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Results 
 
Granično stanje znatnog oštećenja (SD): 

 
dtSD: ciljani (zahtjevani) pomak. 
dmSD: sposobnost pomaka za granično stanje znatnog oštećenja (SD) . 
 
Granično stanje ograničenog oštećenja(DL): 

 
Sd(T*): ciljani pomak zahtjevan u normi za T=T* 
dy*: sposobnost plastične deformacije ekvivalentnog sustava s jednim stupnjem slobode. 
 
U tablici ispod prikazani su rezultati pushover analize za pomake pri seizmičkom opterećenju za smjer 
X i Y:  

No. Seism dir. Seismic load Ecc.  
[mm] 

dt SD 
[mm] 

dm SD 
[mm] 

SD 
Ver. 

Sd DL 
[mm] 

d*y DL 
[mm] 

DL 
Ver. 

1 +X Uniform 0 8,21 8,02 No 1,36 1,66 Yes 

2 +X Static forces 0 12,23 8,64 No 1,85 1,75 No 

3 -X Uniform 0 8,43 12,64 Yes 1,63 2,23 Yes 

4 -X Static forces 0 17,00 17,67 Yes 3,43 3,90 Yes 

5 +Y Uniform 0 5,46 6,61 Yes 1,55 2,72 Yes 

6 +Y Static forces 0 10,17 8,61 No 2,24 3,17 Yes 

7 -Y Uniform 0 6,98 10,71 Yes 1,28 1,74 Yes 

8 -Y Static forces 0 11,18 5,54 No 1,51 1,28 No 

9 +X Uniform 495 7,95 7,58 No 1,27 1,53 Yes 

10 +X Uniform -495 8,09 8,10 Yes 1,37 1,72 Yes 

11 +X Static forces 495 12,13 9,30 No 1,83 1,73 No 

12 +X Static forces -495 11,83 9,94 No 1,75 1,64 No 

13 -X Uniform 495 8,25 12,14 Yes 1,57 2,13 Yes 

14 -X Uniform -495 8,83 12,70 Yes 1,72 2,32 Yes 

15 -X Static forces 495 17,23 16,88 No 3,51 4,01 Yes 

16 -X Static forces -495 16,53 17,84 Yes 3,32 3,78 Yes 

17 +Y Uniform 766 4,91 8,91 Yes 1,45 2,59 Yes 

18 +Y Uniform -766 6,61 6,06 No 1,58 2,52 Yes 

19 +Y Static forces 766 9,52 9,52 Yes 2,03 2,85 Yes 

20 +Y Static forces -766 11,21 8,46 No 2,31 3,03 Yes 

21 -Y Uniform 766 6,47 13,90 Yes 1,25 1,79 Yes 

22 -Y Uniform -766 7,63 10,27 Yes 1,33 1,71 Yes 

23 -Y Static forces 766 11,07 7,05 No 1,51 1,31 No 

24 -Y Static forces -766 11,59 6,88 No 1,52 1,21 No 
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U tablici ispod prikazani su rezultati pushover analize za granična stanja znatnog i ograničenog 
oštećenja pri seizmičkom opterećenju za smjer X i Y:  

No. Seism dir. Seismic load Ecc.  
[mm] 

α SD α DL 

1 +X Uniform 0 0,988 1,225 

2 +X Static forces 0 0,811 1,048 

3 -X Uniform 0 1,239 1,364 

4 -X Static forces 0 1,024 1,136 

5 +Y Uniform 0 1,068 1,755 

6 +Y Static forces 0 0,926 1,413 

7 -Y Uniform 0 1,248 1,358 

8 -Y Static forces 0 0,751 1,047 

9 +X Uniform 495 0,976 1,205 

10 +X Uniform -495 1,001 1,253 

11 +X Static forces 495 0,850 1,048 

12 +X Static forces -495 0,897 1,038 

13 -X Uniform 495 1,226 1,357 

14 -X Uniform -495 1,212 1,353 

15 -X Static forces 495 0,987 1,141 

16 -X Static forces -495 1,048 1,140 

17 +Y Uniform 766 1,247 1,793 

18 +Y Uniform -766 0,968 1,595 

19 +Y Static forces 766 1,000 1,402 

20 +Y Static forces -766 0,872 1,311 

21 -Y Uniform 766 1,501 1,429 

22 -Y Uniform -766 1,171 1,284 

23 -Y Static forces 766 0,758 1,064 

24 -Y Static forces -766 0,768 1,092 
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Seizmička analiza 2 - smjer X 
 
Pushover krivulja (analiza 15): 

 
Seizmička analiza 8 - smjer Y 
 
Pushover krivulja (analiza 8) 

 
 

Prema rezultatima provedenog proračuna zgrada zadovoljava uvjete deformabilnosti u svim analizama 
za granično stanje znatnog oštećenja za minimalni indeks znatnog oštećenja (IZO) od 0,75 tražen za 
razinu obnove 3, pri čemu je najnepovoljnija analiza 8 za koju je konstrukcija imala indeks znatnog 
oštećenja od 0,751. Vidljivo je da je ojačana konstrukcija nesto slabija u smjeru Y u odnosu na smjer X. 
 
S obzirom da je odabrana razina obnove 3 potrebno je provesti provjeru graničnog stanja ograničenog 
oštećenja za koji se zahtjeva indeks ograničenog oštećenja (IOO) od 1,00. Prema rezultatima možemo 
vidjeti da zgrada zadovoljava uvjete deformabilnosti u svim analizama za granično stanje ograničenog 
oštećenja.  
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2.2 PRORAČUN TLAČNE AB PLOČE 

 

Armirano betonska tlačna ploča debljine 8,0 cm izvodi se u potrkovlju na cijeloj površini poda. Ploča se 
povezuje s čeličnim profilima postavljenim između postojećih drvenih grednika moždanicima ∅16 mm 
na osnom razmaku od 30 cm i armira armaturnom mrežom Q-283. Čelične grede postavljaju se između 
postojećih drvenih grednika međukatne konstrukcije na osnom razmaku od cca 1,50 m, raspon grede 
iznosi 6,00 m. 
 

ANALIZA OPTEREĆENJA 
 

Buduće stanje: 

MEĐUKATNA 
KONSTRUKCIJA    

    
Estrih 3 cm 0,57 kN/m2  
AB ploča 8 cm 2,00 kN/m2  
UKUPNO 2,57 kN/m2  

    
MEĐUKATNA 
KONSTRUKCIJA    
Korisno 
opterećenje 2,00 kN/m2  
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Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Tabela materijala 
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 

Setovi greda 
 

Set: 1   Presjek: IPBl 180, Fiktivna ekscentričnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Čelik 4.530e-3 1.452e-3 3.078e-3 1.490e-7 9.250e-6 2.510e-5 

 
Ulazni podaci - Opterećenje 

 
 
Statički proračun 

p=3.90

Opt. 1: stalno (g)

 

p=3.00

Opt. 2: korisno

 

 -
3
0
.7

4
 

 3
0
.7

4
 

Opt. 4: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u gredi: max T2= 30.74 / min T2= -30.74 kN

 4
6
.1

0
 

Opt. 4: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u gredi: max M3= 46.10 / min M3= -0.00 kNm
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Dimenzioniranje (čelik) 

HEA 180 
POPREČNI PRESJEK: IPBl 180 [S 235] [Set: 1] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 
 

 

  Ax = 45.300  cm2 
  Ay = 30.780  cm2 
  Az = 14.520  cm2 
  Ix = 14.900  cm4 
  Iy = 2510.0  cm4 
  Iz = 925.00  cm4 
  Wy = 293.57  cm3 
  Wz = 102.78  cm3 
  Wy,pl = 316.62  cm3 
  Wz,pl = 153.90  cm3 
  γM0 = 1.000   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
      4. γ=0.89          6. γ=0.63          3. γ=0.50    
      5. γ=0.37    
  
ŠTAP IZLOŽEN SAVIJANJU 
(slučaj opterećenja 4, na 300.0 cm od početka štapa) 
 
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 46.103  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 600.00  cm 
 
5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA 
Klasa presjeka 1 
 
 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 
6.2.5 Savijanje y-y 
U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 
Efektivni moment otpora Wy,eff = 260.20  cm3 
Računska otpornost na 
savijanje 

Mc,Rd = 61.146  kNm 

Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (46.10 <= 61.15) 
 
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 
6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 
Koeficijent C1 = 1.132   
Koeficijent C2 = 0.459   
Koeficijent C3 = 0.525   
Koef.efekt.dužine bočnog 
izvijanja 

k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzijskog 
uvijanja 

kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 
Koordinata zj = 0.000  cm 
Razmak bočno pridržanih 
točaka 

L = 600.00  cm 

Sektorski moment inercije Iw = 60211  cm6 
Krit.mom.za bočno 
tor.izvijanje 

Mcr = 102.85  kNm 

Odgovarajući moment otpora Wy = 316.62  cm3 
Koeficijent imperf. αLT = 0.210   
Bezdimenzionalna vitkost λLT_ = 0.851   
Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) χLT = 0.766   
Računska otpornost na 
izvijanje 

Mb,Rd = 51.784  kNm 

Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (46.10 <= 51.78) 
 
 
PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK 
(slučaj opterećenja 4, na 20.0 cm od početka štapa) 
 
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -28.686  kN 
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 5.635  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 600.00  cm 
 
 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 
6.2.6 Posmik 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 123.74  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 123.74  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (28.69 <= 123.74) 
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 PROCJENA TROŠKA OJAČANJA 

 

Razina 3:  

 
Trošak po m2: 5.327,65 kn (bez PDV-a) 

 

Površina po m2: 
   PRIZEMLJE  152,40  x  1,0 = 152,40 m2 
   1. KAT  120,60  x 1,0 = 120,60 m2 
   POTKROVLJE 52,50 x 1,0 = 52,60 m2 
Ukupna kvadratura:       = 325,60 m2 
 
Ukupan trošak: 1.734.682,84 kn (bez PDV-a) 
 

 
 
Sukladno značajnom povećanju cijena na tržištu u zadnje vrijeme ukupan trošak svih radova prema 
troškovniku se procjenjuje na 2,000,000.00+PDV. 

 
Procjena troška je napravljena prema: 
Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 
Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 
(NN 88/2022). 
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 GRAFIČKI PRILOZI 

 
 

01 POZICIJE OŠTEĆENJA - JUŽNO PROČELJE M 1:100 

02 POZICIJE OŠTEĆENJA - ISTOČNO PROČELJE M 1:100 

03 POZICIJE OŠTEĆENJA – SJEVERNO PROČELJE M 1:100 

04 POZICIJE OŠTEĆENJA - ZAPADNO PROČELJE M 1:100 

05 POZICIJE OŠTEĆENJA - PRIZEMLJE M 1:100 

06 POZICIJE OŠTEĆENJA – 1. KAT M1:100 

07 POZICIJE OŠTEĆENJA – POTKROVLJE M 1:100 

08 POZICIJE OJAČANJA ZIDOVA - PRIZEMLJE M 1:100 

09 POZICIJE OJAČANJA ZIDOVA – 1. KAT M 1:100 

10 POZICIJE OJAČANJA TLAČNOM AB PLOČOM – POTKROVLJE M 1:100 

11 POZICIJE ISTRAŽNIH RADOVA M 1:100 

12 POZICIJA OJAČANJA ZIDA OGRADE M 1:100 

13 DETALJ IZVEDBE OJAČANJA ZIDA OGRADE AB ZIDOM M 1:10 

14 DETALJ IZVEDBE DRENAŽNOG SUSTAVA M 1:10 
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